Project: Spie - Brabantwater WPB Wouw/Roosendaal Gecontroleerd d.d. Gemaakt door: Offerte nr.:
Recapitulatie staat nr.: F51915E003 0116005
Blad | Omschrijving Bedrag Uren 28-nov-16 Marcel Jordaan Bedrag
Transport Netto materialen -
Materiaal handling %| 0,0 -
1|Engineering - 56,00 |Totaal materiaal -
2|Besturing PLC - 53,50 [Loon Aantal Tarief
3[Besturing SCADA - 26,00
Engineering + afstemming 38,00 70,00 2.660,00
PLC + SCADA Software 63,50 70,00 4.445,00
FAT + SAT Software 8,00 70,00 560,00
Testen/ in bedrijf stellen softw. - 76,88 -
Nazorg + ondersteuning 8,00 76,88 615,00
Documentatie 18,00 70,00 1.260,00
Calculatiekosten - 70,00 -
Reisuren - 0,00 -
Project / Software leiding [0%] - 80,00 -
Aantal Kilometers
Reiskosten -
Subtotaal loon 9.540,00
Totaal uren 9.540,00

Totaal materiaal -

Subtotaal 9.540,00
Dekking t.b.v. algemene kosten % - -
Kostprijs 9.540,00
Winst & Risico % - -

Totaal stelposten -

Totaalprijs 9.540,00
Totaal - 135,50 Offerteprijs 9.540,00
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Project . Spie - Brabantwater WPB Wouw/Roosendaal
Project nr. : 0116005 1
Deelinstall. :  Engineering
Aantal | Eenh.JOmschrijving Cod Normen [Totaal norm, Bruto % Netto Bedrag
Onder documenten worden documenten voor Wouw en Roosendaal verstaan.
1|stk Functioneel ontwerp procesbesturing 81 10,00 10,00
1|stk  |Technisch ontwerp procesbesturing 81 12,00 12,00
1|stk SAT Testrapporten software 81 4,00 4,00
1|stk Protoype SCADA-plaatjes 81 12,00 12,00
1|stk Bedieningshandleiding Software, aanpassen bestaand 89 4,00 4,00
1|stk |Technische handleiding Software, aanpassen bestaand 89 8,00 8,00
l|tab |Applicatiesoftware SCADA - Zie tabblad 'SCADA'
l|tab |Applicatiesoftware PLC'’s - Zie tabblad 'PLC'
1|stk Oplevering documentatie en software, inclusief bijwerken 'as build' 89 6,00 6,00
Totaal 56,00 Totaal 0,00
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Project . Spie - Brabantwater WPB Wouw/Roosendaal
Project nr. 0116005 2
Deelinstall. :  Besturing PLC
Aantal | Eenh.]Omschrijving Cod Normen [Totaal norm. Bruto % Netto Bedrag
PLC Concept 2.6
PLC aanpassingen worden direct op lokatie uitgevoerd
WPB Wouw
1[stk [Verplaatsen P-505, diverse bewakingen, pompmatrices aanpassen 82 12,00 12,00
3|stk HD pompen voorzien van ieder een eigen software regelaar 82 2,50 7,50
1|stk Inname RWK-4 voorzien regeling en instrumentatie 82 10,00 10,00
WPB Roosendaal
1|stk Aanbrengen twee afsluiters en alarmering etc. 82 8,00 8,00
0|stk IBS met io-test en functionele test, uitgevoerd tijdens aapassing op lokatie(s) 90
l|stk [SAT, WPB Wouw 86 4,00 4,00
1|stk SAT, WPB Roosendaal 86 4,00 4,00
1|stk Nazorg en onderhoud 91 8,00 8,00
Totaal 53,50 Totaal 0,00
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Project . Spie - Brabantwater WPB Wouw/Roosendaal
Project nr. : 0116005 3
Deelinstall. :  Besturing SCADA
Aantal | Eenh.JOmschrijving Cod Normen [Totaal norm, Bruto % Netto Bedrag
SCADA Monitor Pro 7.6 applicatie
SCADA aanpassingen worden direct op lokatie uitgevoerd
WPB Wouw
1l|stk |Verplaatsen P-505, diverseschermen aanpassen 83 12,00 12,00
3[stk HD pompen: ieder een eigen (PLC) software regelaar (visualisatie en bediening | 83 2,00 6,00
1|stk Inname RWK-4 voorzienscherm, bediening, alarmering, trending en rapportage | 83 8,00 8,00
0fstk I0-test, uren zijn bij tab PLC opgenomen 90
0fstk IBS met functionele test, uren zijn bij tab PLC opgenomen 90
0fstk SAT,uren zijn bij tab PLC opgenomen 86
0fstk Nazorg en onderhoud, uren zijn bij tab PLC opgenomen 91
Totaal 26,00 Totaal 0,00
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Project: Spie - Brabantwater WPB Wouw/Roosendaal

Offerte nr.:
0116005

Gecontroleerd d.d.

Gemaakt door:

28-nov-16 Marcel Jordaan
Omschrijving Bedrag Uren

Totaalsom code 01= Projectleider

Totaalsom code 02 = Werkvoorbereider

Totaalsom code 03 = Reisuren / reiskosten

Totaalsom code 10 = Kabelgoten

Totaalsom code 11 = Wandgoten

Totaalsom code 12 = Buizen en dozen

Totaalsom code 13 = Mantelbuizen

Totaalsom code 20 = Kabels en draad

Totaalsom code 21 = Afmontage kabels en draad

Totaalsom code 22 = Instrumentatie / M&R

Totaalsom code 30 = Armaturen

Totaalsom code 40 = Brandmeldinstallatie

Totaalsom code 41 = Geluidinstallatie

Totaalsom code 42 = Telefoon en Data-installatie

Totaalsom code 43 = CAl installatie

Totaalsom code 44 = CCTV en Toegangcontrole

Totaalsom code 45 = Aarding en Blikseminstallatie

Totaalsom code 46 = Diverse zwakstroominstallaties

Totaalsom code 47 = Invalidetoilet

Totaalsom code 48 = Inbraakinstallatie

Totaalsom code 49 = Ontruiminginstallatie

Totaalsom code 50 = Paneelbouw Werkplaats

Totaalsom code 51 = Opstellen panelen bij klant

Totaalsom code 60 = Komponenten en apparatuur

Totaalsom code 65 = Liftinstallatie

Totaalsom code 70 = Graafwerk

Totaalsom code 71 = Huisaansluitingen

Totaalsom code 75 = Lassen glasvezelkabel

Totaalsom code 76 = Meten

Totaalsom code 79 = Demontage werkzaamheden

Totaalsom code 80 = Tekenwerk

Totaalsom code 81 = Engineering 38,00

Totaalsom code 82 = PLC 37,50

Totaalsom code 83 = SCADA 26,00

Totaalsom code 84 = Display, instrumentatie, FO

Totaalsom code 85 = FAT

Totaalsom code 86 = SAT 8,00

Totaalsom code 89 = Documentatie 18,00

Totaalsom code 90 = Testen en in bedrijf stellen

Totaalsom code 91 = Nazorg + ondersteuning 8,00

Totaalsom code 96 = Hijswerktuigen

Totaalsom code 97 = Steigers en klimmateriaal

Totaalsom code 98 = Bouwplaatskosten

Totaalsom code 99 = Stelposten

Totaal projekt 135,50
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