

Coördinatieovereenkomst

- Inzake de renovatie en kwaliteitsverbetering rwzi Oijen (1)
- Dit project is opgesplitst in de volgende deelprojecten:
- PACAS-installatie rwzi Oijen;
 - Aanpassen slibverlading rwzi Oijen;
 - Hoofdproject rwzi Oijen.

Verklaren

1. Waterschap Aa en Maas (2)
gevestigd te Pettelaarpark 70, 5216 PP, 's Hertogenbosch (3)
nader te noemen de opdrachtgever;
2. Waterschap Aa en Maas (4)
gevestigd te Pettelaarpark 70, 5216 PP, 's Hertogenbosch (5)
nader te noemen de directie;
3. (6)
Gevestigd te (7)
Nader te noemen de aannemer van het deelproject PACAS-installatie rwzi Oijen
4. (8)
gevestigd te (9)
Nader te noemen de aannemer van het deelproject Aanpassen slibverlading rwzi Oijen
5. (10)
gevestigd te (11)
nader te noemen de aannemer van het Hoofdproject rwzi Oijen
6. (12)
gevestigd te (13)
nader te noemen (14)

het volgende met elkander te zijn overeengekomen:

Artikel 1

Lid 1

Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algehele werkplan.

Artikel 2

Lid 1

Iedere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of de andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden tijdschema dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de directie.

Lid 2

Iedere partij die meent schade als bedoeld in artikel 2 lid 1 te ondervinden, is gehouden onverwijld daarvan en van de oorzaak van de vertraging of moeilijkheden schriftelijk mededeling te doen aan:

- a. rechtstreeks aan de opdrachtgever en met een gelijkluidende brief tevens rechtstreeks aan de directie;
- b. door middel van afschriften aan alle overige partijen.

Lid 3

De opdrachtgever, dan wel op zijn aanwijzing de directie, is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen om een vergadering te houden binnen veertien dagen na ontvangst van de in artikel 2 lid 2 genoemde schriftelijke mededeling.

Lid 4

Op de in artikel 2 lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de directie een aan alle partijen te verzenden verslag zal maken, zullen de partijen trachten een zodanige regeling te treffen, dat het werk, onverminderd ieders besteksverplichtingen, op de meest efficiënte wijze kan worden voortgezet en voltooid.

Lid 5

Indien het voorgaande een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan noodzakelijk maakt, verschaft de aannemer van dit bestek aan de directie een gewijzigd schema en/of werkplan, zulks met inachtneming - voor zover toepasbaar - van het gestelde in het bestek; de andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.

Artikel 3

Lid 1

Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge de UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat na schriftelijke lastgeving aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijke termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze partij zodanige maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden beoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.

Lid 2

Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge de desbetreffende bestekken tot het opleggen van kortingen, voor zover deze niet het gevolg zijn van vertragingen ontstaan door de tekortkomingen van derden.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend,

te	's Hertogenbosch	(15)
de	(16)
1.	Namens de opdrachtgever (het Waterschap Aa en Maas)	(17)
2.	Namens de directie (het Waterschap Aa en Maas)	(18)
3.	Namens de aannemer van het deelproject PACAC-installatie rwzi Oijen	(19)
4.	Namens de aannemer van het deelproject Aanpassen slibverlading rwzi Oijen	(20)
5.	Namens de aannemer van het Hoofdproject rwzi Oijen	(21)
6.	Namens	(22)
	(23)

Wijze van invullen

Onderstaand is een toelichting gegeven op de reeds ingevulde velden en aangegeven wat er en door welke aannemer dient te worden ingevuld. De betreffende velden zijn aangegeven met een volgnummer vermeld tussen haken ().

- (1) Omschrijving van het project en de deelprojecten.
- (2) Naam van de opdrachtgever.
- (3) Adres van de opdrachtgever.
- (4) Naam van de directie.
- (5) Adres van de directie.
- (6) Naam van de aannemer van het deelproject PACAC-installatie rwzi Oijen.
- (7) Adres van de aannemer van het deelproject PACAC-installatie rwzi Oijen.
- (8) Naam van de aannemer van het deelproject Aanpassen slibverlading rwzi Oijen.
- (9) Adres van de aannemer van het deelproject Aanpassen slibverlading rwzi Oijen.
- (10) Naam van de aannemer van het Hoofdproject rwzi Oijen.
- (11) Adres van de aannemer van het Hoofdproject rwzi Oijen.
- (12) Een eventuele derde, niet zijnde de aannemer.
- (13) Adres van deze derde.
- (14) Nadere omschrijving van deze derde.
- (15) Plaats van ondertekening.
- (16) Datum van ondertekening.
- (17) Naam en handtekening namens de opdrachtgever.
- (18) Naam en handtekening namens de directie.
- (19) Naam en handtekening namens de aannemer van het deelproject PACAC-installatie rwzi Oijen.
- (20) Naam en handtekening namens de aannemer van het deelproject Aanpassen slibverlading rwzi Oijen.
- (21) Naam en handtekening namens de aannemer van het Hoofdproject rwzi Oijen.
- (22) Aanduiding van de eventuele derde als bedoeld onder 12.
- (23) Naam en handtekening namens die eventuele derde.