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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
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HOOFD-
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DEFICODE
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . RIOOLGEMAAL SOMEREN-NOORD
. . . . .
. . . . .

100010 619999 . . . . . Gedetailleerd werkplan en bouwplaatstekening EUR N
. . . . . Het maken van een gedetailleerde
. . . . . uitvoeringsplanning en een tekening van de
. . . . . bouwplaatsinrichting. (benodigde werkterrein en
. . . . . tijdelijke voorzieningen aangeven, inclusief
. . . . . afmetingen)
. . . . . Zowel de civieltechnische / bouwkundige, als de
. . . . . werktuigbouwkundige, electrotechnische /
. . . . . besturingstechnische werkzaamheden moeten in de
. . . . . uitvoeringsplanning worden opgenomen.
. . . . . De coördinatie van de werkzaamheden van eventuele
. . . . . onderaannemers behoort tot de
. . . . . besteksverplichtingen.
. . . . .

110 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110100 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 9,00 V
. . . . . - gedeelte van de manshoge omheining van het
. . . . . gemaalterrein
. . . . . Situering: zie tekening R7-390-008

7. . . . . Stalen palen met gaas ; maaswijdte 50 x 50 mm
. . . . . Rechte overklimbeveiliging voorz. van 3 puntdraden
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen stijlen incl. betonnen
. . . . . fundatiepoeren, horizontale buis en
. . . . . puntdraadhouder (overklimbeveiliging)
. . . . . hergebruiken bij bestekpost nr. .
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

1110 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

111010 620107 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . - werkterrein
. . . . . - tijdelijke voorzieningen
. . . . . Met inbegrip van het instandhouden gedurende de
. . . . . duur van het werk en het verwijderen van de
. . . . . afzetting(en).

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1120 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .
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112010 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft verwijderen begroeiingen binnen het
. . . . . werkterrein
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005
. . . . . Karakter van de begroeiing: klein struikgewas

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .9. Rooien inclusief wortelstelsels, tot een diepte
. . . . . zoals noodzakelijk voor de
. . . . . uit te voeren werkzaamheden.
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

112020 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 82,00 V
. . . . . - terreinverharding rondom gemaal.
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Gelegd in keperverband, incl.
. . . . . bisschopsmutsen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

112030 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 17,00 V
. . . . . - terreinverharding rondom de bovenbouw.
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

112110 257511 . . . . . Kelder/bassin reinigen. st 1,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de natte kelder
. . . . . (vuilwaterkelder) van het rioolgemaal
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005
. . . . . Aard en grootte te reinigen oppervlak:
. . . . . Oppervlakte circa 6,50 x 3,68 m2
. . . . . diepte maximaal circa 7,40 m
. . . . . Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3

2. . . . . Aanbrengen afsluitvoorzieningen ; aanbrengen
. . . . . opblaasbare buisafsluiter ø500 mm; de aanwezige
. . . . . wandafsluiter ø500 mm dient te worden vervangen
. . . . . volgens bestekpost 153010.
.3. . . . Kelder/bassin droog zetten
. .4. . . Reinigen wanden, bodem en plafond
. . .3. . Beschikbare werkhoogte: 4,0 m en groter
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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112120 561199 . . . . . verwijderen lining (betonbescherming) m2 19,50 V
. . . . . in de tussenwand waar diverse sparingen moeten
. . . . . worden gemaakt en gedicht en muurdoorvoeren
. . . . . (t.b.v. nieuwe installatie) worden aangestort,
. . . . . e.e.a. ter voorbereiding op het aanbrengen van
. . . . . nieuwe betonbescherming volgens hoofdstuk 1660.
. . . . . Tekening nr. R6-110-005.
. . . . . Lining materiaal: PVC-bekleding (fabr. De Lange
. . . . . Plastics), mechanisch aangebracht;
. . . . . - binnenzijden wanden
. . . . . - onderzijde tussen- en dekvloer
. . . . . - dagkanten wand- en deksparingen
. . . . . Na verwijderen lining:
. . . . . Reinigen betonoppervlak; alle vuil en losse delen
. . . . . verwijderen d.m.v. onder hoge druk stralen met
. . . . . water.
. . . . .

1150 . . . . . Tijdelijke pompinstallaties
. . . . . Ten behoeve van de renovatiewerkzaamheden moet de
. . . . . aannemer tijdelijke pompinstallaties (TPI's)
. . . . . opstellen om de functionaliteit van de gemalen
. . . . . over te nemen. De aannemer is verantwoordelijk
. . . . . voor het leveren, plaatsen, aansluiten, in
. . . . . bedrijfstellen en onderhouden van de tijdelijke
. . . . . pompinstallaties gedurende de periode dat de
. . . . . tijdelijke pompinstallaties de functionaliteit
. . . . . van de gemalen moeten overnemen. Dit omvat ook
. . . . . het ontvangen en afhandelen van eventuele
. . . . . storingen.
. . . . .

115010 250199 . . . . . Tijdelijke pompinstallatie (TPI). EUR N
. . . . . Het aanbrengen, instandhouden en na gebruik
. . . . . verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.
. . . . . Inclusief het aanbrengen en verwijderen van de
. . . . . benodigde voorzieningen ter afsluiting van
. . . . . bestaande rioolleidingen.
. . . . . De aannemer dient het ontwerp van de TPI te
. . . . . verzorgen (bestekpost 115020).
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005
. . . . . Rioolwater ontrekken uit de laatste put in het
. . . . . gemeentelijke vrij verval rioolstelsel en uit de
. . . . . inkomende persleiding(en) en verpompen in de
. . . . . bestaande transportleiding met de gegeven
. . . . . capaciteit en (maximale) opvoerhoogte.
. . . . . Aansluiting van de tijdelijke persleiding van de
. . . . . TPI op de (nieuwe) piglanceerinrichting in de
. . . . . bestaande persleiding.
. . . . . - vereiste capaciteit 710 m3/uur bij een
. . . . . manometrische opvoerhoogte van 13,5 m in de
. . . . . persleiding.
. . . . . De tijdelijke pompinstallatie dient te zijn
. . . . . voorzien van een debietmeting met cumulatieve
. . . . . telling van het totaaldebiet.
. . . . . Het inkomende rioolwater vanuit de aanvoerende
. . . . . leidingen mag tijdens het omschakelen van en naar
. . . . . de tijdelijke pompinstallatie maximaal 8 uur
. . . . . worden opgehouden, alleen bij droog weer.
. . . . . Indien het ophouden van het rioolwater deze
. . . . . tijdsduur overschrijdt dient de aannemer direct
. . . . . vanaf de aanvang van de overschrijding te
. . . . . voorzien in het per as (tankwagen) transporteren
. . . . . van het rioolwater. De kosten hiervan zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer, tenzij de
. . . . . tijdsoverschrijding de aannemer redelijkerwijs
. . . . . niet kan worden toegerekend.
. . . . . Aanvoerende rioolleidingen:
. . . . . - vrij verval riool Someren, ø 500 mm
. . . . . - persleiding Slievenspark, ø 315 mm
. . . . . De tijdelijke pompinstallatie dient voor een
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. . . . . nader te bepalen periode in bedrijf te zijn.

. . . . . De pompinstallatie moet voldoen aan een

. . . . . geluidslimiet van 45 dBa op 1,00 m van de contour.

. . . . . Energievoorziening: zie art. 61.03.01 deel 3 van

. . . . . dit bestek.

. . . . . De pompinstallatie dient te worden aangestuurd

. . . . . door frequentie geregelde pompen/motoren.

. . . . . Besturing en signalering van de installatie

. . . . . geschiedt door de aannemer in overleg met de

. . . . . beheerder, de verantwoordelijkheid voor de

. . . . . correcte werking ligt bij de aannemer, bij

. . . . . storing dient de aannemer direct actie te

. . . . . ondernemen en het probleem op te lossen.

. . . . . De pompinstallatie dient te worden voorzien van

. . . . . een eigen (automatische) storingsmelding naar de

. . . . . verantwoordelijke aannemer.

. . . . . De aansturing dient te geschieden middels

. . . . . niveaumeting in het aanvoerriool. Er dient een

. . . . . hoogwateralarmering te worden toegepast, waarvan

. . . . . het signaal ook wordt doorgemeld naar de

. . . . . beheerder.

. . . . . De in- en uitschakelpeilen van de tijdelijke

. . . . . pompinstallatie dienen zo laag mogelijk te worden

. . . . . ingesteld. Hiertoe de benodigde voorzieningen

. . . . . opnemen.

. . . . . Gegevens gemeentelijk rioolstelsel:

. . . . . overstortdrempel 23,97 m +NAP.

. . . . . Gebreken en/of onjuiste werking van de tijdelijke

. . . . . pompinstallatie, waardoor niet aan de besteks-

. . . . . verplichting wordt voldaan, moeten binnen 6 uur

. . . . . verholpen zijn; indien hier niet aan wordt

. . . . . voldaan zal aan de aannemer een boete worden

. . . . . opgelegd van € 200,- per uur welke elk volgend

. . . . . uur met € 200,- wordt verhoogd.

. . . . .
115020 619999 . . . . . Ompompplan TPI (tijdelijke pomp installatie) EUR N

. . . . . Het maken van een gedetailleerd plan t.b.v. de

. . . . . "omschakeling" van het bestaande gemaal naar de

. . . . . TPI en later van de TPI naar de nieuwe

. . . . . (definitieve) installatie.

. . . . . In het plan dient gedetailleerd te worden

. . . . . opgenomen:

. . . . . - ontwerp en omschrijving van de in te zetten

. . . . . pompinstallatie; opstellingsschets, pompcurve,

. . . . . motorvermogen(s), in-/uitschakelpeilen, in te

. . . . . zetten personeel, bereikbaarheidsgegevens

. . . . . storingsdienst

. . . . . - in chronologische volgorde: alle uit te voeren

. . . . . acties die noodzakelijk zijn, eventueel in

. . . . . samenwerking met de beheerder (Waterschap Aa en

. . . . . Maas, Zuiveringsregio Aa, steunpunt rwzi

. . . . . Aarle-Rixtel)

. . . . . - de verwachte tijdsduur die deze acties in

. . . . . beslag nemen

. . . . .
120 . . . . . BRONBEMALING

. . . . . Bronnering t.b.v. aanpassingen aan de persleiding.

. . . . .
120010 210299 . . . . . Bronbemaling t.b.v. ontgravingen EUR N

. . . . . - t.b.v. het droogmaken en -houden van de

. . . . . benodigde ontgravingen.

. . . . . Bronbemaling aanbrengen, instandhouden en

. . . . . verwijderen.

. . . . . Voor de energievoorziening kan gebruik worden

. . . . . gemaakt van het ter beschikking staande

. . . . . tijdelijke aansluitpunt, zie hiervoor bepaling

. . . . . 61.03.01 in deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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120011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . T.b.v. het in den droge uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Bemaling d.m.v. filters en/of drains; ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Te rekenen met een lengte afvoerleiding van circa
. . . . . 50 m

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . diepte waarbij de werkzaamheden in den droge
. . . . . kunnen worden uitgevoerd
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

120012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 120011
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden; tot
. . . . . en met het aanvullen en verdichten van de bouwput
. . . . . en/of leidingsleuven.
. . . . .

120013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 120011

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met uitgekomen grond uit het werk
. . . . .

120020 210199 . . . . . Open bemaling t.b.v. ontgravingen EUR N
. . . . . - t.b.v. het droogmaken en -houden van de
. . . . . benodigde ontgravingen.
. . . . . Open bemaling aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen.
. . . . .

120021 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
120022 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.

. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 120021

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden; tot

. . . . . en met het aanvullen en verdichten van de bouwput

. . . . . en/of leidingsleuven.

. . . . .
120023 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.

. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 120021

. . . . .
120030 210899 . . . . . Toepassen debietmeting bemaling EUR N

. . . . . Leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen

. . . . . van één of meerdere debietmeetpunten in de

. . . . . afvoerleiding(en) van de bemalingsinstallatie(s)

. . . . . volgens besteksposten van dit hoofdstuk om het

. . . . . aantal m3's grondwater-onttrekking te kunnen

. . . . . registreren.

. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%.

. . . . . Zie bestek deel 3 technische bepalingen onder

. . . . . 21.02.02 "bijbehorende verplichtingen en

. . . . . informatieoverdracht".

. . . . .
130 . . . . . SLOOP- EN VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
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130010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 6,00 V
. . . . . - betreft het verwijderen van het eerste deel
. . . . . persleiding naar put Z, daar waar de nieuwe
. . . . . piglanceerinrichting wordt ingebouwd.
. . . . . Tekening R6-110-005

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) 400 x 380,4 mm
. . .2. . Verbinding door middel van mof, trekvast
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130020 112299 . . . . . Slopen ongewapend beton uitvulling m3 0,75 V
. . . . . Verwijderen gedeelte uitvulling in diepste
. . . . . gedeelte natte kelder (vuilwaterkelder), onder de
. . . . . nieuw te plaatsen zuigmonden pompinstallatie
. . . . . Tekening R6-110-005 zie plattegrond kelder en
. . . . . doorsnede B-B'.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130030 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 1,80 V
. . . . . Betonnen funderingspoeren van de pompen.
. . . . . Situatie zie tek. F-51 (RG Someren-Noord,
. . . . . bouwkundig)

9. . . . . Poeren van de pompen, 3 stuks, afm. ca. 1,00x1,00m
. . . . . hoogte ca. 0,65 m
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening diameter 8mm hoh 150mm
. . .9. . Verankerd in de vloer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130040 251199 . . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 5,00 V
. . . . . Situatie zie tek. nr. R6-110-005 en F-52 (RG
. . . . . Someren-Noord, pompinstallatie)
. . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken van
. . . . . bestaande mechanische installatie, betonnen wand
. . . . . wanddikte 300 mm, sparingen dichten met m3 1,00 L
. . . . . krimpvrije gietmortel.
. . . . . - Gietijzer diameter 400 mm 2 st. (doorvoer
. . . . . afgaande persleiding en doorvoer bestaande
. . . . . schoonmaakvoorziening)
. . . . . - Gietijzer diameter 400 mm 3 st. (zuigleidingen)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130060 251199 . . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 5,00 V
. . . . . Situatie zie tek. nr. R6-110-005 en F-52 (RG
. . . . . Someren-Noord, pompinstallatie)
. . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken tbv
. . . . . bestaande mechanische installatie, betonnen wand
. . . . . wanddikte 300 mm, sparingen dichten met m3 0,20 L
. . . . . krimpvrije gietmortel.
. . . . . - Gietijzer diameter 50 tot 100mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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130070 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 3,00 V
. . . . . T.b.v. doorvoeren W/E-installatie, zuigleidingen,
. . . . . uitgaande persleiding
. . . . . Tekening R6-110-005

1. . . . . In gewapend beton
.1. . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .9. . Boorgat diameter 700mm diepte 300 mm st 3,00 L
. . . .1. Boorgat schoonblazen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130090 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 5,00 V
. . . . . T.b.v. doorvoeren W/E-installatie, diversen
. . . . . Tekening R6-110-005

1. . . . . In gewapend beton
.1. . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .9. . Boorgat diameter 200mm diepte 300 mm st 5,00 L
. . . .1. Boorgat schoonblazen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130110 111199 . . . . . Verwijderen vloertegels. m2 22,00 V
. . . . . Verwijderen tegelvloer van de vloer van de
. . . . . pompenkelder en de funderingspoeren.
. . . . . Exclusief uitvullaag van betonspecie.
. . . . . Afm. tegels 100x100mm.
. . . . . Tek.nr. R6-110-005
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130120 112299 . . . . . Slopen ongewapend beton uitvullaag m3 0,50 V
. . . . . Afschot/uitvullaag onder de te verwijderen
. . . . . vloertegels gedeeltelijk verwijderen t.b.v. het
. . . . . maken van de nieuwe pomppoeren.
. . . . . Tekening R6-110-005
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130130 111199 . . . . . Verwijderen tegelwerk wanden. m2 13,00 V
. . . . . Van de wand tussen de vuilwaterkelder en de
. . . . . pompenkelder, zie tek. nr. R6-110-005
. . . . . Afm. tegels 100x200mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130150 112399 . . . . . Verwijderen kolom trappartij EUR N
. . . . . In de droge kelder, zie tek. nr. R6-110-005
. . . . . Stalen kolom, lengte 4,00 m, buisprofiel ø112 mm
. . . . . Plaatsen tijdelijke ondersteuning trap t.b.v
. . . . . aanbrengen console volgens bestekpost 170020.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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130160 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 9,00 V
. . . . . - gedeelte van de manshoge omheining van het
. . . . . gemaalterrein
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005

7. . . . . Stalen palen met gaas ; maaswijdte 50 x 50 mm
. . . . . Rechte overklimbeveiliging voorz. van 3 puntdraden
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen stijlen incl. betonnen
. . . . . fundatiepoeren, horizontale buis en
. . . . . puntdraadhouder (overklimbeveiliging)
. . . . . hergebruiken bij bestekpost nr. 190010.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130170 111199 . . . . . Verwijderen dakbedekking m2 35,00 V
. . . . . Bitumineuze dakbedekking verwijderen, inclusief
. . . . . aluminium daktrim.
. . . . . Geen ballastgrind aanwezig.
. . . . . Dakbedekking geheel verwijderen en afvoeren.
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . . Verwijderen:
. . . . . - bitumineuze dakbedekking 35 m2
. . . . . - alum. daktrim totale lengte 25,0 m1
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

130180 112101 . . . . . Slopen metselwerk. m3 1,00 N
. . . . . Gemetseld keerwandje ter plaatse van perceelgrens
. . . . . aan de oostzijde, over een lengte van circa 6 m;
. . . . . t.p.v. de aan te brengen piglanceerinrichting
. . . . . Tekening nr. R6-110-005

4. . . . . Niet dragend metselwerk
.1. . . . Hard materiaal: bakstenen
. .9. . . schoon metselwerk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

140 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

140010 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00 V
. . . . . toegestaan-
. . . . . Betreft: proefsleuven t.b.v. het localiseren van
. . . . . bestaand kabel- en/of leidingtracé.
. . . . . Handmatig graven op nader te bepalen locaties.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
. . . . . bels, leidingen of boomwortels
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Van aangetroffen kabels/leidingen de ligging
. . . . . inmeten en aangeven op een profiel.
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri-
. . . . . aal opnieuw aanbrengen
. . . . .
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140020 240204 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00 V
. . . . . toegestaan-
. . . . . Betreft: proefsleuven t.b.v. het localiseren van
. . . . . bestaand kabel- en/of leidingtracé.
. . . . . Handmatig graven op nader te bepalen locaties.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
. . . . . bels, leidingen of boomwortels
.6. . . . Sleufdiepte 1,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Van aangetroffen kabels/leidingen de ligging
. . . . . inmeten en aangeven op een profiel.
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri-
. . . . . aal opnieuw aanbrengen
. . . . .

140030 220199 . . . . . Het verrichten van grondwerk. EUR N
. . . . . Grondwerk voor het verwijderen en leggen van
. . . . . (tijdelijke) leidingen en het slopen van
. . . . . bestaande constructies.
. . . . . Grondwerk ten behoeve van:
. . . . . - aanpassing persleiding en aanbrengen
. . . . . piglanceerinrichting aan de oostzijde van het
. . . . . gemaal
. . . . . - verwijderen bestaande schoonmaakvoorziening in
. . . . . persleiding aan de westzijde (entree-zijde)
. . . . .

140040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 12,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . T.b.v. uitvoering bestekpost 140030; grondwerk
. . . . . t.b.v. aanpassing persleiding

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .6. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

140050 220199 . . . . . Het verrichten van grondwerk. EUR N
. . . . . Grondwerk voor het aanbrengen van
. . . . . terreinverhardingen volgens hoofdstuk 185.
. . . . . Vrijgekomen grond gebruiken bij het aanvullen
. . . . .

150 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

1510 . . . . . Aanpassingen persleiding
. . . . .
. . . . .

151010 252399 . . . . . Aanbrengen PIG-lanceerinrichting. EUR N
. . . . . Aanbrengen PIG-lanceerinrichting in de
. . . . . persleiding van het rioolgemaal Someren-Noord
. . . . . richting put Z.
. . . . . Zie tek. nr. R6-110-005
. . . . . daartoe PVC-buis en -hulpstukken toepassen
. . . . . volgens bestekposten 151012 en 151013.
. . . . . Het eventueel tijdelijk afsluiten en/of
. . . . . gedeeltelijk leeglaten van de bestaande
. . . . . persleiding wordt geacht te zijn inbegrepen in
. . . . . deze bestekpost.
. . . . .
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151011 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 9,00 I
. . . . . Tbv inbouwen PIG-lanceerinrichting.

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.9. . . . Nodulair gietijzeren hulpstukken GGG50;
. . . . . - Rubber compensatorstuk dilatoflex serie NT met st 2,00 L
. . . . . thermisch verzinkt stalen grondbeschermkappen
. . . . . en begrenzingsstangen, 1 stuks diameter 350mm
. . . . . en 1 stuks diameter 400 mm
. . . . . - FF-stuk diam. 400 mm st 1,00 L
. . . . . - SCH flensstroom T-stuk type K diam. 400 mm st 1,00 L
. . . . . - FFK-stuk 45 graden diam. 400 mm st 2,00 L
. . . . . - FFR-stuk diam. 400/350 mm centrisch st 1,00 L
. . . . . - FFR-stuk diam. 450/400 mm centrisch st 1,00 L
. . . . . - X-stuk (blindflens) diameter 450 mm st 1,00 L
. . . . . - FF-stuk diam. 450 mm st 1,00 L
. . . . . - SPU-stuk diam. 400 mm (pas- en inbouwstuk st 1,00 L
. . . . . - (P)E-stuk (trekvast flensmofstuk) t.b.v. st 1,00 L
. . . . . overgang naar PVC-leiding
. . . . . - Schuifafsluiter met zachte dichting, st 1,00 L
. . . . . fabr. AVK serie 811 of gelijkwaardig
. . . . . diameter 400 mm, korte bouwlengte, niet-stijgende
. . . . . RVS-spindel, inclusief grondinbouw garnituur,
. . . . . verlengde spindel 50x50 mm en gietijzeren
. . . . . straatpot, inclusief bedieningssleutel (T-sleutel
. . . . . t.b.v. bediening op heuphoogte)
. . . . . Conservering hulpstukken:
. . . . . In- en uitwendig voorzien van een fabrieksmatig
. . . . . aangebrachte kunststof epoxy coating "Resicoat"
. . . . . laagdikte 250 à 300 µm thermohardend aangebracht
. .1.7. . Nominale middellijn 350 mm
. . . . .9 Verbinding hulpstukken dmv flenzen met
. . . . . bijbehorende pakkingen
. . . . . Inclusief levering benodigde bouten en moeren in
. . . . . RVS 316.
. . . . .

151012 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 I
. . . . . - bochtstuk 11¼ graad (2 stuks)
. . . . . - kraag en overschuifflens aanbrengen op een van
. . . . . de bochtstukken t.b.v. trekvaste bevestiging aan
. . . . . de gietijzeren pig-lanceerinrichting

5. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10 st 3,00 L
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . . Verbinding met g.ij.pig-lanceerinrichting
. . . . . inclusief levering bijbehorende pakking en bouten
. . . . . en moeren in RVS 316.
. . . . .

151013 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 7,00 I
5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m 7,00 L

. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet, trekvast

. . . . .
151020 250199 . . . . . Leeg zetten bestaande persleiding. m3 100,00 V

. . . . . Bestaande persleiding van rioolgemaal

. . . . . Someren-Noord naar put Z gedeeltelijk

. . . . . leeg zetten, in verband met het aansluiten

. . . . . pig-lanceerinrichting volgens bestekpost 151010.

. . . . . Het rioolwater afvoeren per as (tankwagen) naar

. . . . . put Z en aldaar lozen, enkele reisafstand ca. 1

. . . . . km.

. . . . .
151030 471199 . . . . . Vervangen schuifafsluiter ø300 mm in inkomende EUR N

. . . . . persleiding Slievenspark (gemeentelijk)

. . . . . Situering: aan einde persleiding

. . . . . zie tekening nr. R6-110-005

. . . . . Inclusief spindel, straatpot en inbouwgarnituur.

. . . . .
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151031 251321 . . . . . Verwijderen afsluiter. st 1,00 I
. . . . . Uitbouwen uit de persleiding Slievenspark, nabij
. . . . . de uitstroom in de vuilwaterkelder

1. . . . . Schuifafsluiter met inbegrip van opbouwgarnituur
.9. . . . In PVC-leiding (persleiding) ingebouwd m.b.v.
. . . . . flensverbindingen
. .1.8. . Nominale middellijn leiding: 300 mm
. . . .9. nieuwe schuifafsluiter inbouwen volgens
. . . . . bestekpost 151032
. . . . .4 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

151032 253601 . . . . . Aanbrengen afsluiter. st 1,00 I
. . . . . in de persleiding Slievenspark, nabij de
. . . . . uitstroom in de vuilwaterkelder.

1. . . . . Schuifafsluiter st 1,00 L
. . . . . met zachte dichting, boven- en onderhuis van
. . . . . nodulair gietijzer GGG-50
. . . . . fabr. AVK serie 06/34 of gelijkwaardig
. . . . . korte bouwlengte, niet-stijgende verlengspindel
.9. . . . In PVC-leiding (persleiding) inbouwen d.m.v.
. . . . . flensverbindingen
. .1.4. . Nominale middellijn leiding: 125 mm
. . . .9. Verbinding met leiding dmv flenzen met
. . . . . bijbehorende pakkingen
. . . . . Inclusief levering benodigde bouten en moeren in
. . . . . RVS 316.
. . . . . Conservering hulpstukken:
. . . . . In- en uitwendig voorzien van een fabrieksmatig
. . . . . aangebrachte kunststof epoxy coating "Resicoat"
. . . . . laagdikte 250 à 300 µm thermohardend aangebracht
. . . . .9 verlengde spindel 50x50 mm inclusief
. . . . . bedieningssleutel (T-sleutel
. . . . . t.b.v. bediening op heuphoogte)
. . . . .

1530 . . . . . Leidingwerk diversen
. . . . .
. . . . .

153010 471199 . . . . . Vervangen schuifafsluiter ø500 mm vuilwaterkelder EUR N
. . . . . Situering: zie tekening nr. R6-110-005
. . . . . Betreft spindelafsluiter t.p.v. inkomend vrij
. . . . . verval riool gemeente Someren
. . . . .

153011 111199 . . . . . Verwijderen rioolspindelschuif.
. . . . . Verwijderen rioolspindelschuif uit de
. . . . . vuilwaterkelder van het rioolgemaal. st 1,00 I
. . . . . Verwijderen inclusief verlengspindel,
. . . . . bevestigingen e.d.
. . . . . Diameter van de doorlaat 500mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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153012 471113 . . . . . Aanbrengen schuifafsluiter met frame.
. . . . . Afmeting DN 500, inclusief toebehoren
. . . . . T.p.v. inkomende aanvoerleiding in natte kelder
. . . . . Levering inclusief bedieningssleutel

9. . . . . RVS 316 Ti Opbouwspindelschuif voor montage
. . . . . middels ankers tegen een vlakke schachtwand.
. . . . . Vierzijdig dichtend, 5,0 m.w.k. dubbelkerend st 1,00 L
. . . . . Schuif, raamwerk, spindel en verdere
. . . . . constructiedelen welke in aanraking kunnen komen
. . . . . met water dienen van RVS 316 Ti (Edelstahl
. . . . . 1.4571) te zijn.
. . . . . Fabr.: Wierom Armaturen, type: HUS (K) AS1 met
. . . . . keg afdichting
. . . . . Leverancier: Mavalma Valves Made BV
.9. . . . Frame bevestigen op betonwand dmv RVS 316
. . . . . boorankers. Bevestigingsmiddelen in A4
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Spindelgeleiding tussen schuif en spindel en/of
. . . . . spindelverlenging zijn beweegbaar verbonden om
. . . . . evt. kleine toleranties in de bouw op te nemen.
. . . . . Verstelbare tussensteunen en montageplaat
. . . . . uitgevoerd in RVS 316 Ti (Edelstahl 1.4571).
. . . . . Afdichting tussen schuifplaat en raamwerk
. . . . . geschiedt d.m.v. keggen en een holprofielrubber
. . . . . van afvalwaterbestendige EPDM gemonteerd op de
. . . . . schuifplaat.
. .3. . . Betonconstructie met ronde sparing ø 500 mm
. . . . . Afdichting tussen wand en raamwerk geschiedt
. . . . . d.m.v. eenzijdig zelfklevend neopreen celrubber
. . . . . met gesloten celstructuur.
. . . .2. Voorzien van spindel RVS 316 Ti, niet stijgend
. . . . . incl. verlengspindel en tussenlager, spindelmoer
. . . . . vervaardigd uit brons RG 7, zo hoog mogelijk
. . . . . gemonteerd teneinde vervuiling te voorkomen.
. . . . .1 Handbediend ; koppel bewegingswerk vlgs DIN
. . . . . 19569-4
. . . . .

153020 252899 . . . . . Aanbrengen bevestiging persleiding Slievenspark EUR N
. . . . . Tek.nr. R6-110-005 doorsnede B-B en C-C
. . . . . Betreft het vervangen van de bestaande beugels
. . . . . - bevestigingsbeugels st 3,00 L
. . . . . t.b.v. verticaal gedeelte inkomende persleiding
. . . . . ø315 mm
. . . . . Materiaal RVS, kwaliteit 316,
. . . . . bevestigingsmiddelen in RVS316 kwaliteit
. . . . . inbegrepen
. . . . .

160 . . . . . BETONWERK
. . . . .
. . . . .

1620 . . . . . Ongewapend beton
. . . . .
. . . . .

162010 423199 . . . . . Aanbrengen uitvulbeton m3 0,20 V
. . . . . t.b.v. afwerken maalkom in natte kelder
. . . . . (vuilwaterkelder)
. . . . . Tekening R6-110-005 plattegrond en doorsnede B-B'.
. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,20 L
. . . . . sterkteklasse normale sterkte beton conform tabel
. . . . . B van NEN 8005 'Nederlandse invulling van NEN-EN
. . . . . 206-1.
. . . . . Milieuklasse: XA3 (sterk agressieve omgeving)
. . . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . CEM III/B LH HS 42,5
. . . . . Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
. . . . . Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .
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1630 . . . . . Gewapend beton
. . . . .
. . . . .

163010 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 100,00 V
. . . . . T.b.v. gewapend beton onderdelen uit hoofdstuk
. . . . . 1630.

1. . . . . Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
. . . . . NEN 6008 ter keuze van de aannemer
. . . . .

163020 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 72,00 V
. . . . . t.b.v. verankering wapening van te maken
. . . . . pomppoeren volgens bestekpost 163030.
. . . . . Stekken aan te brengen langs buitencontour en
. . . . . h.o.h. 150 mm, zodanig dat betondekking is
. . . . . gewaarborgd.

1. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st 72,00 L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500
. . . . . Kenmiddellijn: 10 mm
. . . . . Lengte: 500 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 4 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 160 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . .2. . Boorgat schoon- en droogblazen
. . . .9. Lijmen met chemische mortel voor wapeningsstaven
. . . . . patroon fabr./type Hilti HIT-HY 150
. . . . . of gelijkwaardig st 72,00 L
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

163030 423199 . . . . . Aanbrengen poeren t.b.v. pompfundatie m3 0,65 V
. . . . . Tekening R6-110-005
. . . . .

163031 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen.
4. . . . . Van een opstorting

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
163032 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,65 L
. . . . . waterbindmiddelfactor maximaal 0,45
.3. . . . Milieuklasse: Vochtig
. . . . . Carbonatatie: XC3
. . . . . Dooizouten of chloriden: nvt
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: nvt
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .4. Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

1640 . . . . . Sparingen / instorten t.b.v. W/E-installatie
. . . . .
. . . . .
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164010 424199 . . . . . Instorten onderdelen van de installatie st 3,00 V
. . . . . - betreft het in/aanstorten van door de
. . . . . mechanisch/electrotechnisch aannemer aan te
. . . . . brengen onderdelen, muurdoorvoerstukken /
. . . . . leidingen
. . . . . Tekening R6-110-005
. . . . . Sparingen 2500 tot 5000 cm2
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit, na het door derden
. . . . . aan brengen van de betreffende onderdelen;
. . . . . - bekisten in te storten onderdelen
. . . . . - aanstorten
. . . . . - verwijderen bekisting en oneffenheden wegwerken
. . . . . Bij het aanstorten toe te passen:
. . . . . krimpvrije gietmortel
. . . . .

164020 424199 . . . . . Instorten onderdelen van de installatie st 5,00 V
. . . . . - betreft het in/aanstorten van door de
. . . . . mechanisch/electrotechnisch aannemer aan te
. . . . . brengen onderdelen, muurdoorvoerstukken /
. . . . . leidingen
. . . . . Tekening R6-110-005
. . . . . Sparingen maximaal 2500 cm2
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit, na het door derden
. . . . . aan brengen van de betreffende onderdelen;
. . . . . - bekisten in te storten onderdelen
. . . . . - aanstorten
. . . . . - verwijderen bekisting en oneffenheden wegwerken
. . . . . Bij het aanstorten toe te passen:
. . . . . krimpvrije gietmortel
. . . . .

164030 423199 . . . . . Aanbrengen uitbreiding poer t.b.v. schakelkast m3 0,25 V
. . . . . - vergroten poer t.b.v. nieuw te plaatsen
. . . . . schakelkasten
. . . . . Tekening R6-110-005
. . . . .

164031 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen.
4. . . . . Van een opstorting

.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

. . . . .
164032 423117 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,25 L
. . . . . waterbindmiddelfactor maximaal 0,45
.3. . . . Milieuklasse: Vochtig
. . . . . Carbonatatie: XC3
. . . . . Dooizouten of chloriden: nvt
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: nvt
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .4. Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

1660 . . . . . Betonbescherming
. . . . .
. . . . .
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166010 426499 . . . . . Bewerken ondergrond t.b.v. betonbescherming m2 19,50 V
. . . . . Betonreparatie, ter voorbereiding van het
. . . . . aanbrengen van lining volgens bestekpost 166020.
. . . . . Herstellen betonschades in tussenwand zijde natte
. . . . . kelder (vuilwaterkelder), na verwijderen
. . . . . betonbescherming (volgens post 112120).
. . . . . Afmeting: breedte x hoogte 6,5 x 3,0 m
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . . De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

166011 426199 . . . . . Bewerken ondergrond t.b.v. betonreparatie
. . . . . Werkwijze:
. . . . . - Verwijderen van alle loszittende en aangetaste
. . . . . beton. De aantasting kan plaatselijk zover zijn
. . . . . dat de wapening zichtbaar is.
. . . . . - De reparatieplekken moeten onder een hoek van
. . . . . tenminste 60 graden met het oorspronkelijke
. . . . . betonoppervlak worden beëindigd.
. . . . . - Het beton dient verwijderd te worden totdat aan
. . . . . weerszijde van de vrij te maken wapening circa 50
. . . . . mm ongeroest staal vrij ligt.
. . . . .

166012 426399 . . . . . Bewerken van blootgelegde wapening
. . . . . - Gecorrodeerde wapening dient ontroest te worden
. . . . . tot een reinheidsgraad SA 2.
. . . . . - Wanneer de wapening ten gevolge van corrosie
. . . . . een diametervermindering heeft van 15% of meer,
. . . . . dient er wapening bijgelegd te worden. Hierbij
. . . . . dient de oorspronkelijke functie van de wapening
. . . . . te worden hersteld.
. . . . .

166013 426499 . . . . . Aanbrengen reparatiemortel m2 19,50 I
. . . . . - Het te repareren oppervlak dient ruw te zijn.
. . . . . - Het te repareren oppervlak dient te worden
. . . . . gereinigd door middel van hogedruk waterstralen
. . . . . (ca. 300-400 bar);
. . . . . De reparatie uitvoeren met:
. . . . . Cementgebonden, krimparme mortel. m2 19,50 L
. . . . . De reparatiemortel dient te voldoen aan de
. . . . . volgende eisen:
. . . . . - sterkteklasse ten minste C20/25;
. . . . . - milieuklasse XA3;
. . . . . - waterindringing < 10 mm;
. . . . . - gem. hechtsterkte > 1,3 N/mm², min.
. . . . . Hechtsterkte > 0,6 N/mm².
. . . . . De reparatiemortel aanbrengen door middel van
. . . . . handmatig repareren conform CUR-aanbeveling 54
. . . . .

166020 561199 . . . . . Aanbrengen lining (betonbescherming) m2 19,50 V
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . . ter bescherming van betonconstructies; (situering
. . . . . in het werk)
. . . . . - binnenzijden wanden
. . . . . - onderzijde tussen- en dekvloer
. . . . . - dagkanten wand- en deksparingen
. . . . . De aannemer moet lining aanbrengen op alle
. . . . . vlakken in de vuilwaterkelder, zoals aangegeven
. . . . . op tekening. Lining doorzetten tot onder luik-
. . . . . omrandingen, schuiven, en dagkanten van
. . . . . sparingen. Lining goed aansluiten op wanddoor-
. . . . . voeringen. De lining aan te brengen volgens de
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . . Werkwijze:
. . . . . Reinigen betonoppervlak; alle vuil en losse delen
. . . . . verwijderen d.m.v. onder hoge druk stralen met
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. . . . . water.

. . . . . Aanbrengen vlakke PVC-plaat, dik 3 mm: m2 19,50 L

. . . . . - trovidur 3 mm dik, type EN, volgens Din 16927

. . . . . (slagvast hard pvc) of gelijkwaardig;

. . . . . - chemische bestendigheid: moet chemisch

. . . . . bestendig zijn tot een pH van 1.

. . . . . Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - type ankers; HPS-R slagplug waarin opgenomen

. . . . . een roestvaste nagelschroef (Din 1.4303 A2) of

. . . . . gelijkwaardig;

. . . . . - het te boren gat is 8 mm en de lengte van de

. . . . . HPS-R is 72 mm;

. . . . . - h.o.h. 350 mm evenwijdig aan de grootste lengte

. . . . . van de plaat en h.o.h. 500 mm loodrecht op deze

. . . . . richting. Alle randen van elke plaat moeten zijn

. . . . . bevestigd met bovengenoemde rij pluggen.

. . . . . Rondellen PVC:

. . . . . - soepele pvc, 2 mm dik, ter bescherming en

. . . . . afdichting van de slagpluggen van het boorgat en

. . . . . beplating;

. . . . . - chemische bestendigheid en mechanische

. . . . . bestendigheid, zie rapport KIWA 15928.

. . . . . Lasband PVC:

. . . . . - soepele pvc, 2 mm, dik t.b.v. afdichten van de

. . . . . naden van hard pvc beplating en t.b.v. manchetten

. . . . . op muurdoorvoeringen e.d.;

. . . . . - chemische bestendigheid en mechanische

. . . . . bestendigheid, zie rapport KIWA 15928.

. . . . . De lining aan te brengen volgens voorschrift naar

. . . . . de leverancier.

. . . . . Alle genoemde, bijbehorende materialen,

. . . . . bevestigingsmiddelen en dergelijke worden geacht

. . . . . te zijn inbegrepen in deze bestekpost.

. . . . . Testen:

. . . . . Na het gereedkomen van de bekleding en voor het

. . . . . aanbrengen van aanrazeringen moet de gehele

. . . . . bekleding door de aannemer, in bijzijn van de

. . . . . directie, worden gecontroleerd op dichtheid met

. . . . . afvonkapparatuur die reageert op beton.

. . . . . Afvonken met testspanning 10 kV/mm dikte en

. . . . . testsnelheid 0,3 m/s. Afvonken uitvoeren, als

. . . . . alle werkzaamheden in de vuilwaterkelder gereed

. . . . . zijnen de lining niet meer doorboord wordt.

. . . . . Eventuele lekkages en gebreken dienen te worden

. . . . . hersteld, waarna de bekleding opnieuw moet worden

. . . . . afgevonkt.

. . . . . De eerste controle wordt uitgevoerd door de

. . . . . leverancier.

. . . . . Garantie:

. . . . . De garantietermijn moet 10 jaren bedragen.

. . . . . De aannemer dient hiertoe een garantieverklaring

. . . . . in te dienen overeenkomstig bepaling 42.02.05 lid

. . . . . 06 (deel 3 van dit bestek).

. . . . .
166030 561199 . . . . . Controleren bestaande betonbescherming van de m2 145,00 V

. . . . . natte kelder (vuilwaterkelder) op water- en

. . . . . gasdichtheid, d.m.v. afvonken

. . . . . De gehele bekleding door de aannemer, in bijzijn

. . . . . van de directie, worden gecontroleerd op

. . . . . dichtheid met afvonkapparatuur die reageert op

. . . . . beton.

. . . . . Afvonken met testspanning 10 kV/mm dikte en

. . . . . testsnelheid 0,3 m/s. Afvonken uitvoeren als de

. . . . . kelder geheel schoon en 100% droog is.

. . . . . De aannemer dient van deze inspectie een

. . . . . inspectierapportage op te stellen met de

. . . . . bevindingen en aanbevelingen.

. . . . .
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1670 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .

170 . . . . . STAALCONSTRUCTIES
. . . . .
. . . . .

170010 439999 . . . . . Vervanging neopreen profielen luiken EUR N
. . . . . Betreft het vervangen van de neopreen celrubbers
. . . . . van de luiken op het dek van de vuilwaterkelder
. . . . . (3 stuks)
. . . . . Tekening nr. R6-110-005 zie plattegrond
. . . . . De luikomrandingen dienen hiertoe te worden
. . . . . gedemonteerd en na vervanging te worden
. . . . . gehermonteerd.
. . . . . Inclusief levering bevestigingsmiddelen in RVS
. . . . . 316 (de leverantie van bevestigingsmiddelen wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in deze bestekspost).
. . . . . Bestaande rubberprofielen, kitranden en
. . . . . dergelijke verwijderen en de luiken voorafgaand
. . . . . aan de hermontage grondig schoonmaken; ontdoen
. . . . . van kitresten en andere ongerechtigheden.
. . . . . Na hermontage dienen de luiken in gesloten
. . . . . toestand weer stank- en geluiddicht te zijn.
. . . . . Hoofdafmetingen, betreft dagmaten betonsparing:
. . . . . - 1500 x 1000 mm (dubbel luik)
. . . . . - 1000 x 800 mm
. . . . . Neopreen celrubber, profielafmetingen:
. . . . . - 40 x 15 mm vastgelijmd in onderzijde luik st 3,00 L
. . . . . - 60 x 5 mm tussen luikomranding en beton dek st 3,00 L
. . . . . De exacte maatvoering dient door de aannemer in
. . . . . het werk te worden bepaald.
. . . . .

170020 432101 . . . . . Aanbrengen van 2 stuks console st 2,00 V
. . . . . t.b.v. ondersteuning bestaande trappartij (ter
. . . . . vervanging van de kolom, te verwijderen volgens
. . . . . bestekpost 130150)
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
. . . . . mechanische verbindingen, het conserveren en het
. . . . . tranporteren en monteren volgens het bepaalde in
. . . . . hoofdstukken 6, 7, 8, 9 en 10 van NEN-ENV 1090-1
. . . . . en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen.

9. . . . . Overeenkomstig constructieve berekening en
. . . . . werktekening te maken volgens bestekpost 170030
. .9. . . Console van staal, kwaliteit S275 volgens st 2,00 L
. . . . . Euronorm 25-72
. . .1. . Conserveringssysteem: m2 2,00 L
. . . . . Thermisch verzinken
. . . . .



RAW0097-00150Bladnr. 36 van 94
Afdrukdatum:
12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

170030 433199 . . . . . Vervaardigen van tekeningen en berekeningen EUR N
. . . . . van de metaalconstructies omschreven in
. . . . . bestekspost 170020
. . . . . Het vervaardigen van constructieberekeningen en
. . . . . werktekeningen met de nodige details van de
. . . . . metaalconstructies en deze ter goedkeuring
. . . . . indienen in 3-voud aan de afdeling Ontwerp en
. . . . . Realisatie van het Waterschap Aa en Maas,
. . . . . 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . . Tevens het tevoren in het werk inmeten van de
. . . . . betreffende onderdelen, teneinde de exacte
. . . . . maatvoering te bepalen.
. . . . . Een exemplaar van de ingediende tekeningen en
. . . . . berekeningen wordt door de directie na goed-
. . . . . keuring gewaarmerkt geretourneerd.
. . . . . Na goedkeuring dienen bovengenoemde tekeningen in
. . . . . definitieve versie digitaal aan de directie te
. . . . . worden aangeleverd.
. . . . .

170350 111199 . . . . . Verwijderen dakbedekking m2 148,00 V
. . . . . Bitumineuze dakbedekking verwijderen, inclusief
. . . . . aluminium daktrim.
. . . . . Geen ballastgrind aanwezig.
. . . . . De opzetkantstukken materiaal gasbeton (fabr.
. . . . . Durox) dienen in tact te blijven.
. . . . . Dakbedekking geheel verwijderen en afvoeren.
. . . . . Tekening nr. Z1-015 / Z1-016 / Q-76
. . . . . Verwijderen:
. . . . . - bitumineuze dakbedekking 148 m2
. . . . . - alum. daktrim totale lengte 55,0 m1
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

180 . . . . . BOUWKUNDIGE WERKEN
. . . . .
. . . . .

181 . . . . . WAND- EN VLOERAFWERKINGEN DROGE KELDER
. . . . .
. . . . .

181010 459999 . . . . . Aanbrengen vloertegelwerk droge kelder m2 22,00 V
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . .

181011 459999 . . . . . Aanbrengen tegelwerk vloer. m2 22,00 I
. . . . . Vloer 19,73+ hoofdruimte verwarmingsgebouw
. . . . . inclusief fundatiepoeren installaties, lensgoot
. . . . . en plint.
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . . Ondergrond: Beton.
. . . . . Oppervlakte overeenkomstig stabu standaard
. . . . . hfdst.41, bijlage A: 1
. . . . . Met specie aanbrengen op de betonvloer, onder
. . . . . afschot 1 : 150 m3 2,00 L
. . . . . Tegels afm. 100x100mm
. . . . . Kleur en structuur nader te bepalen m2 22,00 L
. . . . .

181012 459999 . . . . . Aanbrengen voegwerk vloertegels m2 22,00 I
. . . . . Zilverzandvoeg
. . . . . Voegmortel, cementgebonden
. . . . . Waterdichte voeg op basis van cement m2 22,00 L
. . . . . De wanden voegen met witte cement
. . . . . zand: zilverzand
. . . . . Situering: alle tegelwerk genoemd in bestekpost
. . . . . 181011.
. . . . .

181020 459999 . . . . . Aanbrengen wandtegelwerk droge kelder m2 13,00 V
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . .
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181021 459999 . . . . . Aanbrengen tegelwerk wanden. m2 13,00 I
. . . . . Op de tussenwand droge/natte kelder, zie tekening
. . . . . R6-110-005
. . . . . Aanbrengen vanaf vloerplintniveau tot een hoogte
. . . . . van 1,80 m hierboven.
. . . . . Ondergrond: Metselwerk baksteen
. . . . . Oppervlakte overeenkomstig stabu standaard
. . . . . hfdst.41, bijlage A: 1
. . . . . Met specie aanbrengen op de betonwand. m3 0,40 L
. . . . . Tegels afm. 100x200mm m2 13,00 L
. . . . . Kleur en structuur nader te bepalen
. . . . .

181022 459999 . . . . . Aanbrengen voegwerk wandtegels m2 13,00 I
. . . . . Zilverzandvoeg
. . . . . Voegmortel, cementgebonden
. . . . . Waterdichte voeg op basis van cement m2 13,00 L
. . . . . De wanden voegen met witte cement
. . . . . zand: zilverzand
. . . . . Situering: alle tegelwerk genoemd in bestekpost
. . . . . 181021.
. . . . .

181030 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 108,00 V
. . . . . betonverf, wanden (boven tegelwerk) en plafond
. . . . . droge kelder
. . . . . Tekening nr. R6-110-005.

2. . . . . Voorbewerking d.m.v.:
. . . . . - het betonoppervlak stralen met water, druk
. . . . . 150-200 bar
. . . . . - scherpe kanten afronden (slijpen) en inwendige
. . . . . hoeken ronden met cementmortel
.2. . . . Dichten van de porieen en luchtbellen met
. . . . . cementmortel, zodat een porieëndicht en glad
. . . . . oppervlak wordt verkregen.
. . . . . Ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal m2 108,00 L
. .9. . . Sigma Kwartstone structuurverf aanbrengen in 2
. . . . . lagen. Gerekend is met een totaalverbruik van
. . . . . circa 6 liter per 10 m2. m2 108,00 L
. . . . . Kleur: RAL 9001 (creme wit)
. . .5. . Aanbrengen d.m.v. spuiten (airless pomp), rollen
. . . . . of kwasten.
. . . .9. Wanden (verticaal) en bovenzijde wanden
. . . . . (horizontaal).
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

182 . . . . . BOVENBOUW
. . . . .
. . . . .

182010 569999 . . . . . Schilderen bestaande houten kozijnen en glaslatten EUR N
. . . . . - betreft het schilderen van de te handhaven
. . . . . puien/kozijnen, deuren en de houten glaslatten
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . . Totale oppervlakte: 4,0 m2
. . . . .

182011 569999 . . . . . Ondeugdelijke verflagen verwijderen
. . . . . Intacte verflagen reinigen en zorgvuldig schuren
. . . . . - Naden uithalen, opzuiveren en goed ingronden m2 4,50 I
. . . . . met Sigma S2U Primer, vervolgens naden afdichten m2 4,50 I
. . . . . met Tigron Acryfill.
. . . . . - Warren, spijkergaten e.d. goed ingronden met
. . . . . Sigma S2U primer en vervolgens afdichten met
. . . . . Sigma Thixo stoppasta.
. . . . . - Gerepareerde plekken bijwerken met Sigma S2U
. . . . . Primer.
. . . . .
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182012 569999 . . . . . Aanbrengen verflaag op geveltimmerwerk, onderhoud
. . . . . betreft de primerlaag
. . . . . Sigma S2U Primer, laagdikte 50 µm m2 4,50 I
. . . . . Gerekend is met ca. 0,9 liter per 10 m2
. . . . .

182013 569999 . . . . . Aanbrengen verflaag op geveltimmerwerk, onderhoud
. . . . . betreft de afwerklaag
. . . . . Sigma S2U Gloss, laagdikte 50 µm m2 4,50 I
. . . . . Gerekend is met ca. 1,0 liter per 10 m2
. . . . . Toe te passen kleur afwerking: l 0,40 L
. . . . . RAL 9001 (creme-wit)
. . . . .

185 . . . . . TERREINVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

185010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 82,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . - betreft funderingslaag van menggranulaat, onder
. . . . . de volgens posten 185020 aan te brengen asfalt-
. . . . . verharding.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 40,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .9. . De aannemer verstrekt de directie schriftelijk
. . . . . een milieuhygiënische verklaring als bedoeld in
. . . . . het Besluit Bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de
. . . . . betreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit
. . . . . voldoet. (overeenkomstig artikel 01.14.05 van de
. . . . . Standaard 2005)
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 140040.
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

185020 312199 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding m2 82,00 V
. . . . . Ter plaatse van voormalige betonstraatstenen-
. . . . . verharding, verwijderd volgens bestekpost 112020.
. . . . . De asfaltverharding aanbrengen onder een afschot
. . . . . van 2% zoals aangegeven op de tekening.
. . . . .

185021 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 24,00 I
. . . . . Totaal 164 m2
. . . . . Aanbrengen in 2 lagen van 82 m2
. . . . . Asfalt: grindasfaltbeton 0/32, verkeersklasse 3 ton 24,00 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.9. . . . Totale laagdikte 105 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 65 mm
. .6. . . Op een funderingslaag , aangebracht volgens
. . . . . bestekpost 185010.
. . . . .

185022 312113 . . . . . Aanbrengen van een laag steenmastiekasfalt. ton 8,00 I
. . . . . Totaal 82 m2
. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B, ton 8,00 L
. . . . . laagdikte na walsen: 25 mm
. . . . . Brekerzand (op deklaag), 1,5 kg/m2 ton 0,15 L
. . . . . Overtollig brekerzand moet worden verwijderd en
. . . . . afgevoerd

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.2. . . . Laagdikte 25 mm
. .5. . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

185023 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 164,00 I
. . . . . Op de voorgaande asfaltlaag, alvorens een nieuwe
. . . . . asfaltlaag aan te brengen.

1. . . . . Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie ton 0,06 L
. . . . . type 0 van 0,3 kg/m2.
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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190 . . . . . TERREINAFRASTERING
. . . . .
. . . . .

190010 610399 . . . . . Aanbrengen terreinafrastering m 9,00 V
. . . . . - manshoog gaashekwerk met overklimbeveiliging
. . . . . Tekening nr. R6-110-005,
. . . . . - hergebruik van bij bestekpost nr. 130160
. . . . . vrijgekomen stijlen en horizontale buis
. . . . .

190011 610302 . . . . . Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. st 5,00 I
. . . . . - herplaatsen stijlen vrijgekomen bij bestekpost
. . . . . nr. 130160
. . . . . Schoorstijlen: 1 stuks

1. . . . . Stalen stijl met betonvoet 4 stuks
.2. . . . Stijlafstand: 2,5 m h.o.h.
. .9.9. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,75 m excl.
. . . . . puntdraadhouder, circa 2,25 m boven maaiveld
. . . . . inclusief puntdraadhouder.
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

190012 610303 . . . . . Aanbrengen horizontale buis en puntdraadhouders
. . . . . - herplaatsen circa 9 m1 horizontale buis
. . . . . vrijgekomen bij bestekpost nr. 130160
. . . . . - herplaatsen circa 4 stuks puntdraadhouders
. . . . . vrijgekomen bij bestekpost nr. 130160

1. . . . . 1 horizontale buis; boven , ter hoogte van
. . . . . bovenuiteinde tussen de stijlen bevestigen
. .9. . . puntdraadhouder; bevestigen boven op stijl
. . . . .

190013 610303 . . . . . Aanbrengen puntdraad m 27,00 I
. . . . . - aanbrengen tussen puntdraadhouders, op een
. . . . . hoogte van circa 1,90 tot 2,25 m
. .3. . . 3 puntdraden , inclusief draadspanners m 27,00 L
. . . . .

190014 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 9,00 I
. . . . . - aanbrengen tussen stijlen, hoogte tot circa
. . . . . 1,75 m boven maaiveld; exacte hoogte in het werk
. . . . . op te meten

9. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) m 9,00 L
. . . . . draaddikte 3,0 mm
. . . . . geplastificeerd in de kleur RAL 6005 (groen)
.3. . . . Gaashoogte: 1,75 m
. .2. . . Gaas 0,20 m ingraven
. . . . .

195 . . . . . WERKTERREIN RG SOMEREN-NOORD
. . . . . Tekening nr. R6-110-005.
. . . . . Eventueel als werkruimte te gebruiken
. . . . . wegverharding dient na afloop van de
. . . . . werkzaamheden in de oorspronkelijke staat te
. . . . . worden opgeleverd.
. . . . .

195010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 800010

9. . . . . Het werkterrein afzetten met bouwhekken volgens
. . . . . bestekpost nr 195030.
. . . . .
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195020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

195030 639999 . . . . . Aanbrengen omheining. EUR N
. . . . . Het werkterrein voor de duur van het gehele werk
. . . . . voorzien van een omheining, hoogte minimaal 2 m.
. . . . . - bouwheksysteem M-90, fabr. Heras incl.
. . . . . bijbehorende betonvoet of gelijkwaardig.
. . . . . Tegen de omheining van het gedeelte werkterrein
. . . . . direct langs verharding van de openbare weg
. . . . . dienen aan weerszijden tijdelijke
. . . . . obstakelbeveiligers te worden aangebracht;
. . . . . reflecterende schilden met sergeant markering
. . . . . zoals aangegeven bij punt 4 van tabel 13 in par.
. . . . . 3.7 van CROW-publicatie 96a/96b deel
. . . . . "specificaties voor materiaal en materieel"
. . . . . Situering: zie tekening R6-110-005
. . . . .

195040 639999 . . . . . Verwijderen omheining. EUR N
. . . . . Omheining genoemd in bestekspost 910030
. . . . . verwijderen.
. . . . . Omheining bestaande uit -bouwheksysteem M-90,
. . . . . inclusief betonvoet.
. . . . .
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2 . . . . . RIOOLGEMAAL SOMEREN-ZUID
. . . . .
. . . . .

200010 619999 . . . . . Gedetailleerd werkplan en bouwplaatstekening EUR N
. . . . . Het maken van een gedetailleerde
. . . . . uitvoeringsplanning en een tekening van de
. . . . . bouwplaatsinrichting. (benodigde werkterrein en
. . . . . tijdelijke voorzieningen aangeven, inclusief
. . . . . afmetingen)
. . . . . Zowel de civieltechnische / bouwkundige, als de
. . . . . werktuigbouwkundige, electrotechnische /
. . . . . besturingstechnische werkzaamheden moeten in de
. . . . . uitvoeringsplanning worden opgenomen.
. . . . . De coördinatie van de werkzaamheden van eventuele
. . . . . onderaannemers behoort tot de
. . . . . besteksverplichtingen.
. . . . .

210 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

2110 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

211010 620107 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . - werkterrein
. . . . . - tijdelijke voorzieningen
. . . . . Met inbegrip van het instandhouden gedurende de
. . . . . duur van het werk en het verwijderen van de
. . . . . afzetting(en).

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

211020 621099 . . . . . Toepassen omleidingsroute t.b.v. fietspad EUR N
. . . . . - betreft gedeelte van het fietspad naast de
. . . . . rijbaan (Boerenkamplaan) dat binnen het
. . . . . werkterrein komt te liggen
. . . . . Zie "situatie" op tekening nr. R6-210-005.
. . . . .

211021 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 I
. . . . . Ten behoeve van: fietspad naast de rijbaan

9. . . . . Fietspad verleggen naar de te versmallen rijbaan.
. . . . . Alle benodigde verkeersborden, afzettingen,
. . . . . baakschilden, omleidingsborden, etc. conform
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96b.
.3. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

211022 621025 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes.
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 211021.

. . . . .9 Met materialen van de aannemer, instandhouden

. . . . . gedurende de duur van het werk.

. . . . .
211023 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 I

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 211021.
. . . . .

2120 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .



RAW0097-00150Bladnr. 42 van 94
Afdrukdatum:
12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212010 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft verwijderen begroeiingen binnen het
. . . . . werkterrein
. . . . . Situering: zie tekening R6-210-005
. . . . . Karakter van de begroeiing: klein struikgewas

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .9. Rooien inclusief wortelstelsels, tot een diepte
. . . . . zoals noodzakelijk voor de
. . . . . uit te voeren werkzaamheden.
. . . . .3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

212020 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . - terreinverharding rondom gemaal.
. . . . . Situering: zie tekening R6-210-005

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Gelegd in keperverband, incl.
. . . . . bisschopsmutsen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

212110 257511 . . . . . Kelder/bassin reinigen. st 1,00 N
. . . . . Betreft het reinigen van de natte kelder
. . . . . (vuilwaterkelder) van het rioolgemaal
. . . . . Situering: zie tekening R6-210-005
. . . . . Aard en grootte te reinigen oppervlak:
. . . . . Oppervlakte circa 5,00 x 2,80 m2
. . . . . diepte maximaal circa 4,50 m
. . . . . Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 5 m3

2. . . . . Aanbrengen afsluitvoorzieningen ; aanbrengen
. . . . . opblaasbare buisafsluiter ø400 mm t.b.v.
. . . . . afsluiten inkomend vrij verval riool gemeente.
.3. . . . Kelder/bassin droog zetten
. .4. . . Reinigen wanden, bodem en plafond
. . .3. . Beschikbare werkhoogte: 4,0 m en groter
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

212120 561199 . . . . . verwijderen betonbescherming (coating) m2 125,00 V
. . . . . in de gehele natte kelder (vuilwaterkelder)
. . . . . e.e.a. ter voorbereiding op het aanbrengen van
. . . . . nieuwe betonbescherming volgens bestekpost 266020.
. . . . . Tekening nr. R6-210-005.
. . . . . Huidige, afbladderende coating verwijderen:
. . . . . - binnenzijden wanden
. . . . . - onderzijde tussen- en dekvloer
. . . . . - dagkanten wand- en deksparingen
. . . . . Na verwijderen lining:
. . . . . Reinigen betonoppervlak na het borstelen volgens
. . . . . bestekpost 212121; alle vuil en losse delen
. . . . . verwijderen d.m.v. onder hoge druk stralen met
. . . . . water.
. . . . .
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212121 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 125,00 I
9. . . . . Met roterende staalborstel, om de bestaande

. . . . . coating (resten) te verwijderen

.9. . . . Horizontale en verticale vlakken

. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.

. . . . .
2150 . . . . . Tijdelijke pompinstallaties

. . . . . Ten behoeve van de renovatiewerkzaamheden moet de

. . . . . aannemer tijdelijke pompinstallaties (TPI's)

. . . . . opstellen om de functionaliteit van de gemalen

. . . . . over te nemen. De aannemer is verantwoordelijk

. . . . . voor het leveren, plaatsen, aansluiten, in

. . . . . bedrijfstellen en onderhouden van de tijdelijke

. . . . . pompinstallaties gedurende de periode dat de

. . . . . tijdelijke pompinstallaties de functionaliteit

. . . . . van de gemalen moeten overnemen. Dit omvat ook

. . . . . het ontvangen en afhandelen van eventuele

. . . . . storingen.

. . . . .
215010 250199 . . . . . Tijdelijke pompinstallatie (TPI). EUR N

. . . . . Het aanbrengen, instandhouden en na gebruik

. . . . . verwijderen van een tijdelijke pompinstallatie.

. . . . . Inclusief het aanbrengen en verwijderen van de

. . . . . benodigde voorzieningen ter afsluiting van

. . . . . bestaande rioolleidingen.

. . . . . De aannemer dient het ontwerp van de TPI te

. . . . . verzorgen (bestekpost 215020).

. . . . . Situering: zie tekening R6-210-005

. . . . . Rioolwater ontrekken uit de laatste put in het

. . . . . gemeentelijke vrij verval rioolstelsel en uit de

. . . . . inkomende persleiding(en) en verpompen in de

. . . . . bestaande transportleiding met de gegeven

. . . . . capaciteit en (maximale) opvoerhoogte.

. . . . . Aansluiting van de tijdelijke persleiding van de

. . . . . TPI op de (nieuwe) piglanceerinrichting in de

. . . . . bestaande persleiding.

. . . . . - vereiste capaciteit 230 m3/uur bij een

. . . . . manometrische opvoerhoogte van 33,8 m in de

. . . . . persleiding.

. . . . . De tijdelijke pompinstallatie dient te zijn

. . . . . voorzien van een debietmeting met cumulatieve

. . . . . telling van het totaaldebiet.

. . . . . Het inkomende rioolwater vanuit de aanvoerende

. . . . . leidingen mag tijdens het omschakelen van en naar

. . . . . de tijdelijke pompinstallatie maximaal 8 uur

. . . . . worden opgehouden, alleen bij droog weer.

. . . . . Indien het ophouden van het rioolwater deze

. . . . . tijdsduur overschrijdt dient de aannemer direct

. . . . . vanaf de aanvang van de overschrijding te

. . . . . voorzien in het per as (tankwagen) transporteren

. . . . . van het rioolwater. De kosten hiervan zijn voor

. . . . . rekening van de aannemer, tenzij de

. . . . . tijdsoverschrijding de aannemer redelijkerwijs

. . . . . niet kan worden toegerekend.

. . . . . Aanvoerende rioolleidingen:

. . . . . - vrij verval riool Someren, ø 400 mm

. . . . . - persleiding Someren-Heide, ø 200 mm

. . . . . De tijdelijke pompinstallatie dient voor een

. . . . . nader te bepalen periode in bedrijf te zijn.

. . . . . De pompinstallatie moet voldoen aan een

. . . . . geluidslimiet van 40 dBa op 1,00 m van de contour.

. . . . . Energievoorziening: zie art. 61.03.01 deel 3 van

. . . . . dit bestek.

. . . . . De pompinstallatie dient te worden aangestuurd

. . . . . door frequentie geregelde pompen/motoren.

. . . . . Besturing en signalering van de installatie

. . . . . geschiedt door de aannemer in overleg met de

. . . . . beheerder, de verantwoordelijkheid voor de
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. . . . . correcte werking ligt bij de aannemer, bij

. . . . . storing dient de aannemer direct actie te

. . . . . ondernemen en het probleem op te lossen.

. . . . . De pompinstallatie dient te worden voorzien van

. . . . . een eigen (automatische) storingsmelding naar de

. . . . . verantwoordelijke aannemer.

. . . . . De aansturing dient te geschieden middels

. . . . . niveaumeting in het aanvoerriool. Er dient een

. . . . . hoogwateralarmering te worden toegepast, waarvan

. . . . . het signaal ook wordt doorgemeld naar de

. . . . . beheerder.

. . . . . De in- en uitschakelpeilen van de tijdelijke

. . . . . pompinstallatie dienen zo laag mogelijk te worden

. . . . . ingesteld. Hiertoe de benodigde voorzieningen

. . . . . opnemen.

. . . . . Gegevens gemeentelijk rioolstelsel:

. . . . . overstortdrempel 25,80 m +NAP.

. . . . . Gebreken en/of onjuiste werking van de tijdelijke

. . . . . pompinstallatie, waardoor niet aan de besteks-

. . . . . verplichting wordt voldaan, moeten binnen 6 uur

. . . . . verholpen zijn; indien hier niet aan wordt

. . . . . voldaan zal aan de aannemer een boete worden

. . . . . opgelegd van € 200,- per uur welke elk volgend

. . . . . uur met € 200,- wordt verhoogd.

. . . . .
215020 619999 . . . . . Ompompplan TPI (tijdelijke pomp installatie) EUR N

. . . . . Het maken van een gedetailleerd plan t.b.v. de

. . . . . "omschakeling" van het bestaande gemaal naar de

. . . . . TPI en later van de TPI naar de nieuwe

. . . . . (definitieve) installatie.

. . . . . In het plan dient gedetailleerd te worden

. . . . . opgenomen:

. . . . . - ontwerp en omschrijving van de in te zetten

. . . . . pompinstallatie; opstellingsschets, pompcurve,

. . . . . motorvermogen(s), in-/uitschakelpeilen, in te

. . . . . zetten personeel, bereikbaarheidsgegevens

. . . . . storingsdienst

. . . . . - in chronologische volgorde: alle uit te voeren

. . . . . acties die noodzakelijk zijn, eventueel in

. . . . . samenwerking met de beheerder (Waterschap Aa en

. . . . . Maas, Zuiveringsregio Aa, steunpunt rwzi

. . . . . Aarle-Rixtel)

. . . . . - de verwachte tijdsduur die deze acties in

. . . . . beslag nemen

. . . . .
220 . . . . . BRONBEMALING

. . . . . Bronnering t.b.v. graafwerk en maken sparing en

. . . . . aanstorten muurdoorvoer t.b.v. nieuwe

. . . . . persleiding. Zie doorsnede D-D op tek.nr.

. . . . . R6-210-005.

. . . . .
220010 210299 . . . . . Bronbemaling t.b.v. ontgravingen EUR N

. . . . . - t.b.v. het droogmaken en -houden van de

. . . . . benodigde ontgravingen.

. . . . . Bronbemaling aanbrengen, instandhouden en

. . . . . verwijderen.

. . . . . Voor de energievoorziening kan gebruik worden

. . . . . gemaakt van het ter beschikking staande

. . . . . tijdelijke aansluitpunt, zie hiervoor bepaling

. . . . . 61.03.01 in deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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220011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . T.b.v. het in den droge uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Bemaling d.m.v. filters en/of drains; ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . . Te rekenen met een lengte afvoerleiding van circa
. . . . . 50 m

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . diepte waarbij de werkzaamheden in den droge
. . . . . kunnen worden uitgevoerd
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

220012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 220011
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden; tot
. . . . . en met het aanvullen en verdichten van de bouwput
. . . . . en/of leidingsleuven.
. . . . .

220013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 220011

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met uitgekomen grond uit het werk
. . . . .

220020 210199 . . . . . Open bemaling t.b.v. ontgravingen EUR N
. . . . . - t.b.v. het droogmaken en -houden van de
. . . . . benodigde ontgravingen.
. . . . . Open bemaling aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen.
. . . . .

220021 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
220022 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.

. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 220021

. . . . . Periode van instandhouding:

. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden; tot

. . . . . en met het aanvullen en verdichten van de bouwput

. . . . . en/of leidingsleuven.

. . . . .
220023 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.

. . . . . - aangebracht volgens bestekpost 220021

. . . . .
220030 210899 . . . . . Toepassen debietmeting bemaling EUR N

. . . . . Leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen

. . . . . van één of meerdere debietmeetpunten in de

. . . . . afvoerleiding(en) van de bemalingsinstallatie(s)

. . . . . volgens besteksposten van dit hoofdstuk om het

. . . . . aantal m3's grondwater-onttrekking te kunnen

. . . . . registreren.

. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%.

. . . . . Zie bestek deel 3 technische bepalingen onder

. . . . . 21.02.02 "bijbehorende verplichtingen en

. . . . . informatieoverdracht".

. . . . .
230 . . . . . SLOOP- EN VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
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230030 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 0,60 V
. . . . . Betonnen funderingspoeren van de pompen.
. . . . . Situatie zie tek. @@@

9. . . . . Poeren van de pompen, 2 stuks, afm. ca. 1,00x1,00m
. . . . . hoogte ca. 0,30 m
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening diameter 8mm hoh 150mm
. . .9. . Verankerd in de vloer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230040 251199 . . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 3,00 V
. . . . . Situatie zie tek. nr. R6-210-005.
. . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken van
. . . . . bestaande mechanische installatie, betonnen wand
. . . . . wanddikte 250 mm, sparingen dichten met
. . . . . krimpvrije gietmortel. m3 0,50 L
. . . . . - Gietijzer diameter 200 mm 1 st. (doorvoer
. . . . . afgaande persleiding)
. . . . . - Gietijzer diameter 250 mm 2 st. (zuigleidingen)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230060 251199 . . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 5,00 V
. . . . . Situatie zie tek. nr. R6-210-005.
. . . . . Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken tbv
. . . . . bestaande mechanische installatie, betonnen wand
. . . . . wanddikte 250 mm, sparingen dichten met
. . . . . krimpvrije gietmortel. m3 0,15 L
. . . . . - Gietijzer diameter 50 tot 100mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230070 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 3,00 V
. . . . . T.b.v. doorvoeren W/E-installatie, zuigleidingen,
. . . . . uitgaande persleiding
. . . . . Tekening R6-210-005.

1. . . . . In gewapend beton
.1. . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .9. . Boorgat diameter 600mm diepte 250 mm st 3,00 L
. . . .1. Boorgat schoonblazen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230090 425301 . . . . . Boren van gaten in verhard beton. st 5,00 V
. . . . . T.b.v. doorvoeren W/E-installatie, diversen
. . . . . Tekening R6-210-005

1. . . . . In gewapend beton
.1. . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak
. . .9. . Boorgat diameter 200mm diepte 250 mm st 5,00 L
. . . .1. Boorgat schoonblazen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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230110 111199 . . . . . Verwijderen vloertegels. m2 20,00 V
. . . . . Verwijderen tegelvloer van de vloer van de
. . . . . pompenkelder en de funderingspoeren.
. . . . . Exclusief uitvullaag van betonspecie.
. . . . . Afm. tegels 100x100mm.
. . . . . Tek.nr. R6-210-005
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230120 112299 . . . . . Slopen ongewapend beton uitvullaag m3 0,50 V
. . . . . Afschot/uitvullaag onder de te verwijderen
. . . . . vloertegels gedeeltelijk verwijderen t.b.v. het
. . . . . maken van de nieuwe pomppoeren.
. . . . . Tekening R6-210-005
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230130 111199 . . . . . Verwijderen tegelwerk wanden. m2 12,00 V
. . . . . Van de wand tussen de vuilwaterkelder en de
. . . . . pompenkelder, zie tek. nr. R6-210-005
. . . . . Afm. tegels 100x200mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

230160 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 9,00 V
. . . . . - gedeelte van de manshoge omheining van het
. . . . . gemaalterrein
. . . . . Situering: zie tekening R6-210-005

7. . . . . Stalen palen met gaas ; maaswijdte 50 x 50 mm
. . . . . Rechte overklimbeveiliging voorz. van 3 puntdraden
.1. . . . Stijlen met 1 horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen stijlen incl. betonnen
. . . . . fundatiepoeren, horizontale buis en
. . . . . puntdraadhouder (overklimbeveiliging)
. . . . . hergebruiken bij bestekpost nr. 290010.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

240 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

240010 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 5,00 V
. . . . . toegestaan-
. . . . . Betreft: proefsleuven t.b.v. het localiseren van
. . . . . bestaand kabel- en/of leidingtracé.
. . . . . Handmatig graven op nader te bepalen locaties.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
. . . . . bels, leidingen of boomwortels
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Van aangetroffen kabels/leidingen de ligging
. . . . . inmeten en aangeven op een profiel.
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri-
. . . . . aal opnieuw aanbrengen
. . . . .
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240020 240204 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 5,00 V
. . . . . toegestaan-
. . . . . Betreft: proefsleuven t.b.v. het localiseren van
. . . . . bestaand kabel- en/of leidingtracé.
. . . . . Handmatig graven op nader te bepalen locaties.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
. . . . . bels, leidingen of boomwortels
.6. . . . Sleufdiepte 1,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . . Van aangetroffen kabels/leidingen de ligging
. . . . . inmeten en aangeven op een profiel.
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateri-
. . . . . aal opnieuw aanbrengen
. . . . .

240030 220199 . . . . . Het verrichten van grondwerk. EUR N
. . . . . Grondwerk voor het verwijderen en leggen van
. . . . . (tijdelijke) leidingen en het slopen van
. . . . . bestaande constructies.
. . . . . Grondwerk ten behoeve van:
. . . . . - aanpassing persleiding aan de noordzijde van
. . . . . het gemaal
. . . . .

240040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 3,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . T.b.v. uitvoering bestekpost 240030; grondwerk
. . . . . t.b.v. aanpassing persleiding

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

240050 220199 . . . . . Het verrichten van grondwerk. EUR N
. . . . . Grondwerk voor het aanbrengen van
. . . . . terreinverhardingen volgens hoofdstuk 285.
. . . . . Vrijgekomen grond gebruiken bij het aanvullen
. . . . .

250 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

2510 . . . . . Aanpassingen persleiding
. . . . .
. . . . .

251010 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Onder meer t.b.v. vergroting diameter
. . . . . wanddoorvoer van 200 mm naar ø250 mm

1. . . . . Drukklasse: PN 10
.9. . . . Nodulair gietijzeren hulpstukken GGG50;
. . . . . - FFR-stuk diam. 250/300 mm centrisch st 1,00 L
. . . . . - Rubber compensatorstuk dilatoflex serie NT met st 1,00 L
. . . . . thermisch verzinkt stalen grondbeschermkappen
. . . . . en begrenzingsstangen, 1 stuks diameter 250 mm
. . . . . - SPU-stuk diam. 300 mm (pas- en inbouwstuk) st 1,00 L
. . . . . Conservering hulpstukken:
. . . . . In- en uitwendig voorzien van een fabrieksmatig
. . . . . aangebrachte kunststof epoxy coating "Resicoat"
. . . . . laagdikte 250 à 300 µm thermohardend aangebracht
. .9.9. . Nominale middellijn 250 en 300 mm
. . . . .9 Verbinding hulpstukken dmv flenzen met
. . . . . bijbehorende pakkingen
. . . . . Inclusief levering benodigde bouten en moeren in
. . . . . RVS 316.
. . . . .

2530 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .
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253010 471199 . . . . . De- en hermontage schuifafsluiter ø400 mm EUR N
. . . . . Situering: schuifafsluiter in vuilwaterkelder
. . . . . t.p.v. inkomend gemeentelijk gemeenteriool.
. . . . . zie tekening nr. R6-210-005.
. . . . . Inbegrepen in deze post dient te zijn het tevoren
. . . . . in het werk inmeten van de betreffende
. . . . . onderdelen, teneinde de exacte maatvoering van de
. . . . . bevestigingen te bepalen.
. . . . .

253011 111199 . . . . . Demonteren rioolspindelschuif. st 1,00 I
. . . . . Demonteren rioolspindelschuif uit de
. . . . . vuilwaterkelder van het rioolgemaal.
. . . . . Demontage inclusief verlengspindel, bevestigingen st 1,00 I
. . . . . e.d.
. . . . . Diameter van de doorlaat 400mm.
. . . . . Vrijgekomen en niet herbruikbare materialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

253012 471113 . . . . . Aanbrengen schuifafsluiter met frame.
. . . . . - hermontage van de schuifafsluiter na schoonmaak
. . . . . en na aanbrengen betonbescherming (lining) tegen
. . . . . de wanden, inclusief verlengspindel,
. . . . . lagerhuis, etc.

1. . . . . Stalen schuifafsluiter RVS 316 st 1,00 T
. . . . . (bestaande schuifafsluiter fabr. Schmieding)
.9. . . . RVS 316 frame monteren tegen de wand
. . . . . Bevestigingsmiddelen RVS 316.
. . . . . De leverantie van bevestigingsmiddelen wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in deze bestekspost.
. .3. . . Betonconstructie met ronde sparing diam. 400 mm
. . . . . (inkomend vrij verval riool)
. . . .9. Bevestigingsmiddelen RVS 316
. . . . . De leverantie van bevestigingsmiddelen wordt
. . . . . geacht te zijn begrepen in deze bestekspost.
. . . . .1 Handbediend
. . . . .

253013 569999 . . . . . Reinigen, conserveren en smeren afsluiter
. . . . . conserveren volgens onderstaande specificatie:
. . . . . - Geheel reinigen
. . . . . - Vetvrij maken en stralen ter verwijdering van st 1,00 I
. . . . . roest en vuil.
. . . . . - Het geheel voorzien van een laag Sigmarite
. . . . . sealer, droge laagdikte 40 µm
. . . . . - Het geheel voorzien van Sigmacover DTM coating,
. . . . . droge laagdikte 150 µm l 0,60 L
. . . . . - Het geheel voorzien van Sigmacover DTM coating
. . . . . zwart, droge laagdikte 150 µm l 2,00 L
. . . . . - Alle draaiende / bewegende delen van de
. . . . . schuifafsluiter voorzien van hiervoor geschikt l 2,00 L
. . . . . smeervet
. . . . .

2660 . . . . . Betonbescherming en diversen
. . . . .
. . . . .
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266010 426499 . . . . . Bewerken ondergrond t.b.v. betonbescherming m2 125,00 V
. . . . . Betonreparatie, ter voorbereiding van het
. . . . . aanbrengen van lining volgens bestekpost 266020.
. . . . . Herstellen betonschades in tussenwand zijde natte
. . . . . kelder (vuilwaterkelder), na verwijderen
. . . . . betonbescherming (volgens post 112120).
. . . . . Afmeting: breedte x hoogte 6,5 x 3,0 m
. . . . . Tekening nr. R6-110-005
. . . . . De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepas-
. . . . . sing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

266011 426199 . . . . . Bewerken ondergrond t.b.v. betonreparatie
. . . . . Werkwijze:
. . . . . - Verwijderen van alle loszittende en aangetaste
. . . . . beton. De aantasting kan plaatselijk zover zijn
. . . . . dat de wapening zichtbaar is.
. . . . . - De reparatieplekken moeten onder een hoek van
. . . . . tenminste 60 graden met het oorspronkelijke
. . . . . betonoppervlak worden beëindigd.
. . . . . - Het beton dient verwijderd te worden totdat aan
. . . . . weerszijde van de vrij te maken wapening circa 50
. . . . . mm ongeroest staal vrij ligt.
. . . . .

266012 426399 . . . . . Bewerken van blootgelegde wapening
. . . . . - Gecorrodeerde wapening dient ontroest te worden
. . . . . tot een reinheidsgraad SA 2.
. . . . . - Wanneer de wapening ten gevolge van corrosie
. . . . . een diametervermindering heeft van 15% of meer,
. . . . . dient er wapening bijgelegd te worden. Hierbij
. . . . . dient de oorspronkelijke functie van de wapening
. . . . . te worden hersteld.
. . . . .

266013 426499 . . . . . Aanbrengen reparatiemortel m2 10,00 I
. . . . . - Het te repareren oppervlak dient ruw te zijn.
. . . . . - Het te repareren oppervlak dient te worden
. . . . . gereinigd door middel van hogedruk waterstralen
. . . . . (ca. 300-400 bar);
. . . . . De reparatie uitvoeren met:
. . . . . Cementgebonden, krimparme mortel. m2 10,00 L
. . . . . De reparatiemortel dient te voldoen aan de
. . . . . volgende eisen:
. . . . . - sterkteklasse ten minste C20/25;
. . . . . - milieuklasse XA3;
. . . . . - waterindringing < 10 mm;
. . . . . - gem. hechtsterkte > 1,3 N/mm², min.
. . . . . Hechtsterkte > 0,6 N/mm².
. . . . . De reparatiemortel aanbrengen door middel van
. . . . . handmatig repareren conform CUR-aanbeveling 54
. . . . .

266020 561199 . . . . . Aanbrengen lining (betonbescherming) m2 125,00 V
. . . . . Tekening nr. R6-210-005
. . . . . ter bescherming van betonconstructies; (situering
. . . . . in het werk)
. . . . . - binnenzijden wanden
. . . . . - onderzijde tussen- en dekvloer
. . . . . - dagkanten wand- en deksparingen
. . . . . De aannemer moet lining aanbrengen op alle
. . . . . vlakken in de vuilwaterkelder, zoals aangegeven
. . . . . op tekening. Lining doorzetten tot onder luik-
. . . . . omrandingen, schuiven, en dagkanten van
. . . . . sparingen. Lining goed aansluiten op wanddoor-
. . . . . voeringen. De lining aan te brengen volgens de
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . . Werkwijze:
. . . . . Reinigen betonoppervlak; alle vuil en losse delen
. . . . . verwijderen d.m.v. onder hoge druk stralen met
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. . . . . water.

. . . . . Aanbrengen vlakke PVC-plaat, dik 3 mm: m2 125,00 L

. . . . . - trovidur 3 mm dik, type EN, volgens Din 16927

. . . . . (slagvast hard pvc) of gelijkwaardig;

. . . . . - chemische bestendigheid: moet chemisch

. . . . . bestendig zijn tot een pH van 1.

. . . . . Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - type ankers; HPS-R slagplug waarin opgenomen

. . . . . een roestvaste nagelschroef (Din 1.4303 A2) of

. . . . . gelijkwaardig;

. . . . . - het te boren gat is 8 mm en de lengte van de

. . . . . HPS-R is 72 mm;

. . . . . - h.o.h. 350 mm evenwijdig aan de grootste lengte

. . . . . van de plaat en h.o.h. 500 mm loodrecht op deze

. . . . . richting. Alle randen van elke plaat moeten zijn

. . . . . bevestigd met bovengenoemde rij pluggen.

. . . . . Rondellen PVC:

. . . . . - soepele pvc, 2 mm dik, ter bescherming en

. . . . . afdichting van de slagpluggen van het boorgat en

. . . . . beplating;

. . . . . - chemische bestendigheid en mechanische

. . . . . bestendigheid, zie rapport KIWA 15928.

. . . . . Lasband PVC:

. . . . . - soepele pvc, 2 mm, dik t.b.v. afdichten van de

. . . . . naden van hard pvc beplating en t.b.v. manchetten

. . . . . op muurdoorvoeringen e.d.;

. . . . . - chemische bestendigheid en mechanische

. . . . . bestendigheid, zie rapport KIWA 15928.

. . . . . De lining aan te brengen volgens voorschrift naar

. . . . . de leverancier.

. . . . . Alle genoemde, bijbehorende materialen,

. . . . . bevestigingsmiddelen en dergelijke worden geacht

. . . . . te zijn inbegrepen in deze bestekpost.

. . . . . Testen:

. . . . . Na het gereedkomen van de bekleding en voor het

. . . . . aanbrengen van aanrazeringen moet de gehele

. . . . . bekleding door de aannemer, in bijzijn van de

. . . . . directie, worden gecontroleerd op dichtheid met

. . . . . afvonkapparatuur die reageert op beton.

. . . . . Afvonken met testspanning 10 kV/mm dikte en

. . . . . testsnelheid 0,3 m/s. Afvonken uitvoeren, als

. . . . . alle werkzaamheden in de vuilwaterkelder gereed

. . . . . zijnen de lining niet meer doorboord wordt.

. . . . . Eventuele lekkages en gebreken dienen te worden

. . . . . hersteld, waarna de bekleding opnieuw moet worden

. . . . . afgevonkt.

. . . . . De eerste controle wordt uitgevoerd door de

. . . . . leverancier.

. . . . . Garantie:

. . . . . De garantietermijn moet 10 jaren bedragen.

. . . . . De aannemer dient hiertoe een garantieverklaring

. . . . . in te dienen overeenkomstig bepaling 42.02.05 lid

. . . . . 06 (deel 3 van dit bestek).

. . . . .
280 . . . . . BOUWKUNDIGE WERKEN

. . . . .

. . . . .
281 . . . . . WAND- EN VLOERAFWERKINGEN DROGE KELDER

. . . . .

. . . . .
281010 459999 . . . . . Aanbrengen vloertegelwerk droge kelder m2 22,00 V

. . . . . Tekening nr. R6-210-005

. . . . .
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281011 459999 . . . . . Aanbrengen tegelwerk vloer. m2 22,00 I
. . . . . Vloer 19,73+ hoofdruimte verwarmingsgebouw
. . . . . inclusief fundatiepoeren installaties, lensgoot
. . . . . en plint.
. . . . . Tekening nr. R6-210-005
. . . . . Ondergrond: Beton.
. . . . . Oppervlakte overeenkomstig stabu standaard
. . . . . hfdst.41, bijlage A: 1
. . . . . Met specie aanbrengen op de betonvloer, onder
. . . . . afschot 1 : 150 m3 2,00 L
. . . . . Tegels afm. 100x100mm
. . . . . Kleur en structuur nader te bepalen m2 22,00 L
. . . . .

281012 459999 . . . . . Aanbrengen voegwerk vloertegels m2 22,00 I
. . . . . Zilverzandvoeg
. . . . . Voegmortel, cementgebonden
. . . . . Waterdichte voeg op basis van cement m2 22,00 L
. . . . . De wanden voegen met witte cement
. . . . . zand: zilverzand
. . . . . Situering: alle tegelwerk genoemd in bestekpost
. . . . . 281011.
. . . . .

281020 459999 . . . . . Aanbrengen wandtegelwerk droge kelder m2 13,00 V
. . . . . Tekening nr. R6-210-005
. . . . .

281021 459999 . . . . . Aanbrengen tegelwerk wanden. m2 13,00 I
. . . . . Op de tussenwand droge/natte kelder, zie tekening
. . . . . R6-210-005
. . . . . Aanbrengen vanaf vloerplintniveau tot een hoogte
. . . . . van 1,80 m hierboven.
. . . . . Ondergrond: Metselwerk baksteen
. . . . . Oppervlakte overeenkomstig stabu standaard
. . . . . hfdst.41, bijlage A: 1
. . . . . Met specie aanbrengen op de betonwand. m3 0,40 L
. . . . . Tegels afm. 100x200mm m2 13,00 L
. . . . . Kleur en structuur nader te bepalen
. . . . .

281022 459999 . . . . . Aanbrengen voegwerk wandtegels m2 13,00 I
. . . . . Zilverzandvoeg
. . . . . Voegmortel, cementgebonden
. . . . . Waterdichte voeg op basis van cement m2 13,00 L
. . . . . De wanden voegen met witte cement
. . . . . zand: zilverzand
. . . . . Situering: alle tegelwerk genoemd in bestekpost
. . . . . 281021.
. . . . .

281030 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 80,00 V
. . . . . betonverf, wanden (boven tegelwerk) en plafond
. . . . . droge kelder
. . . . . Tekening nr. R6-210-005.

2. . . . . Voorbewerking d.m.v.:
. . . . . - het betonoppervlak stralen met water, druk
. . . . . 150-200 bar
. . . . . - scherpe kanten afronden (slijpen) en inwendige
. . . . . hoeken ronden met cementmortel
.2. . . . Dichten van de porieen en luchtbellen met
. . . . . cementmortel, zodat een porieëndicht en glad
. . . . . oppervlak wordt verkregen.
. . . . . Ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal m2 80,00 L
. .9. . . Sigma Kwartstone structuurverf aanbrengen in 2
. . . . . lagen. Gerekend is met een totaalverbruik van
. . . . . circa 6 liter per 10 m2. m2 80,00 L
. . . . . Kleur: RAL 9001 (creme wit)
. . .5. . Aanbrengen d.m.v. spuiten (airless pomp), rollen
. . . . . of kwasten.
. . . .9. Wanden (verticaal) en bovenzijde wanden
. . . . . (horizontaal).
. . . . .1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door
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. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting

. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

. . . . .
282 . . . . . BOVENBOUW

. . . . .

. . . . .
282010 569999 . . . . . Schilderen bestaande houten kozijnen en glaslatten EUR N

. . . . . - betreft het schilderen van de te handhaven

. . . . . puien/kozijnen, deuren en de houten glaslatten

. . . . . Tekening nr. R6-210-005

. . . . . Totale oppervlakte: 4,0 m2

. . . . .
282011 569999 . . . . . Ondeugdelijke verflagen verwijderen

. . . . . Intacte verflagen reinigen en zorgvuldig schuren

. . . . . - Naden uithalen, opzuiveren en goed ingronden m2 4,50 I

. . . . . met Sigma S2U Primer, vervolgens naden afdichten m2 4,50 I

. . . . . met Tigron Acryfill.

. . . . . - Warren, spijkergaten e.d. goed ingronden met

. . . . . Sigma S2U primer en vervolgens afdichten met

. . . . . Sigma Thixo stoppasta.

. . . . . - Gerepareerde plekken bijwerken met Sigma S2U

. . . . . Primer.

. . . . .
282012 569999 . . . . . Aanbrengen verflaag op geveltimmerwerk, onderhoud

. . . . . betreft de primerlaag

. . . . . Sigma S2U Primer, laagdikte 50 µm m2 4,50 I

. . . . . Gerekend is met ca. 0,9 liter per 10 m2

. . . . .
282013 569999 . . . . . Aanbrengen verflaag op geveltimmerwerk, onderhoud

. . . . . betreft de afwerklaag

. . . . . Sigma S2U Gloss, laagdikte 50 µm m2 4,50 I

. . . . . Gerekend is met ca. 1,0 liter per 10 m2

. . . . . Toe te passen kleur afwerking: l 0,40 L

. . . . . RAL 9001 (creme-wit)

. . . . .
285 . . . . . TERREINVERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
285010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 50,00 V

. . . . . mengsel.

. . . . . - betreft funderingslaag van menggranulaat, onder

. . . . . de volgens posten 285020 aan te brengen asfalt-

. . . . . verharding.
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat ton 24,00 L

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . .9. . De aannemer verstrekt de directie schriftelijk

. . . . . een milieuhygiënische verklaring als bedoeld in

. . . . . het Besluit Bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de

. . . . . betreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit

. . . . . voldoet. (overeenkomstig artikel 01.14.05 van de

. . . . . Standaard 2005)

. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

. . . . . stekspostnr(s). 240040.

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
285020 312199 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding m2 50,00 V

. . . . . Ter plaatse van voormalige betonstraatstenen-

. . . . . verharding, verwijderd volgens bestekpost 212020.

. . . . . De asfaltverharding aanbrengen onder een afschot

. . . . . van 2% zoals aangegeven op de tekening.

. . . . .
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285021 312111 . . . . . Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton. ton 14,40 I
. . . . . Totaal 100 m2
. . . . . Aanbrengen in 2 lagen van 50 m2
. . . . . Asfalt: grindasfaltbeton 0/32, verkeersklasse 3 ton 14,40 L

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.9. . . . Totale laagdikte 105 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 65 mm
. .6. . . Op een funderingslaag , aangebracht volgens
. . . . . bestekpost 185010.
. . . . .

285022 312113 . . . . . Aanbrengen van een laag steenmastiekasfalt. ton 4,80 I
. . . . . Totaal 50 m2
. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B, ton 4,80 L
. . . . . laagdikte na walsen: 25 mm
. . . . . Brekerzand (op deklaag), 1,5 kg/m2 ton 0,10 L
. . . . . Overtollig brekerzand moet worden verwijderd en
. . . . . afgevoerd

3. . . . . Totale breedte 2,50 m en groter
.2. . . . Laagdikte 25 mm
. .5. . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

285023 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 I
. . . . . Op de voorgaande asfaltlaag, alvorens een nieuwe
. . . . . asfaltlaag aan te brengen.

1. . . . . Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie ton 0,04 L
. . . . . type 0 van 0,3 kg/m2.
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

290 . . . . . TERREINAFRASTERING
. . . . .
. . . . .

290010 610399 . . . . . Aanbrengen terreinafrastering m 12,00 V
. . . . . - manshoog gaashekwerk met overklimbeveiliging
. . . . . Tekening nr. R6-210-005,
. . . . . - hergebruik van bij bestekpost nr. 230160
. . . . . vrijgekomen stijlen en horizontale buis
. . . . .

290011 610302 . . . . . Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. st 7,00 I
. . . . . - herplaatsen stijlen vrijgekomen bij bestekpost
. . . . . nr. 230160
. . . . . Schoorstijlen: 1 stuks

1. . . . . Stalen stijl met betonvoet 4 stuks
.2. . . . Stijlafstand: 2,5 m h.o.h.
. .9.9. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,75 m excl.
. . . . . puntdraadhouder, circa 2,25 m boven maaiveld
. . . . . inclusief puntdraadhouder.
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

290012 610303 . . . . . Aanbrengen horizontale buis en puntdraadhouders
. . . . . - herplaatsen circa 9 m1 horizontale buis
. . . . . vrijgekomen bij bestekpost nr. 230160
. . . . . - herplaatsen circa 4 stuks puntdraadhouders
. . . . . vrijgekomen bij bestekpost nr. 230160

1. . . . . 1 horizontale buis; boven , ter hoogte van
. . . . . bovenuiteinde tussen de stijlen bevestigen
. .9. . . puntdraadhouder; bevestigen boven op stijl
. . . . .

290013 610303 . . . . . Aanbrengen puntdraad m 36,00 I
. . . . . - aanbrengen tussen puntdraadhouders, op een
. . . . . hoogte van circa 1,90 tot 2,25 m
. .3. . . 3 puntdraden , inclusief draadspanners m 36,00 L
. . . . .
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290014 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 12,00 I
. . . . . - aanbrengen tussen stijlen, hoogte tot circa
. . . . . 1,75 m boven maaiveld; exacte hoogte in het werk
. . . . . op te meten

9. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) m 12,00 L
. . . . . draaddikte 3,0 mm
. . . . . geplastificeerd in de kleur RAL 6005 (groen)
.3. . . . Gaashoogte: 1,75 m
. .2. . . Gaas 0,20 m ingraven
. . . . .

295 . . . . . WERKTERREIN RG SOMEREN-ZUID
. . . . . Tekening nr. R6-210-005.
. . . . . Eventueel als werkruimte te gebruiken
. . . . . wegverharding dient na afloop van de
. . . . . werkzaamheden in de oorspronkelijke staat te
. . . . . worden opgeleverd.
. . . . .

295010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 800010

9. . . . . Het werkterrein afzetten met bouwhekken volgens
. . . . . bestekpost nr 295030.
. . . . .

295020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

295030 639999 . . . . . Aanbrengen omheining. EUR N
. . . . . Het werkterrein voor de duur van het gehele werk
. . . . . voorzien van een omheining, hoogte minimaal 2 m.
. . . . . - bouwheksysteem M-90, fabr. Heras incl.
. . . . . bijbehorende betonvoet of gelijkwaardig.
. . . . . Tegen de omheining van het gedeelte werkterrein
. . . . . direct langs verharding van de openbare weg
. . . . . dienen aan weerszijden tijdelijke
. . . . . obstakelbeveiligers te worden aangebracht;
. . . . . reflecterende schilden met sergeant markering
. . . . . zoals aangegeven bij punt 4 van tabel 13 in par.
. . . . . 3.7 van CROW-publicatie 96a/96b deel
. . . . . "specificaties voor materiaal en materieel"
. . . . . Situering: zie tekening R6-210-005
. . . . .

295040 639999 . . . . . Verwijderen omheining. EUR N
. . . . . Omheining genoemd in bestekspost 910030
. . . . . verwijderen.
. . . . . Omheining bestaande uit -bouwheksysteem M-90,
. . . . . inclusief betonvoet.
. . . . .
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7 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

700010 610199 . . . . . Expertise; opname bestaande situatie
. . . . . Rioolgemaal Someren-Noord;
. . . . . Voordat met de uitvoering van het werk wordt
. . . . . begonnen verstrekt de aannemer aan de directie
. . . . . een door een beëdigd makelaar, taxateur of
. . . . . expertisebureau opgesteld rapport van de staat
. . . . . waarin de onderstaande belendingen verkeren:
. . . . . -het gebouw grenzend aan de oostzijde van het
. . . . . gemaal; adres: Indumaweg 2, in gebruik door de
. . . . . firma Else Plastic
. . . . . alle panden zowel interieur als exterieur.
. . . . . -open en gesloten verhardingen welke binnen het
. . . . . werkterrein / de werkstrook vallen, maar niet
. . . . . opgebroken worden.
. . . . .

700020 610199 . . . . . Expertise; opname bestaande situatie
. . . . . Rioolgemaal Someren-Zuid;
. . . . . Voordat met de uitvoering van het werk wordt
. . . . . begonnen verstrekt de aannemer aan de directie
. . . . . een door een beëdigd makelaar, taxateur of
. . . . . expertisebureau opgesteld rapport van de staat
. . . . . waarin de onderstaande belendingen verkeren:
. . . . . -het pand grenzend aan de noordzijde van het
. . . . . gemaal; adres: Boerenkamplaan 57.
. . . . . alle panden zowel interieur als exterieur.
. . . . . -open en gesloten verhardingen welke binnen het
. . . . . werkterrein / de werkstrook vallen, maar niet
. . . . . opgebroken worden.
. . . . .

700030 257611 . . . . . Inwendig reinigen waterleiding. EUR N
. . . . . De persleiding van rioolgemaal Someren-Noord naar
. . . . . put Z.

1. . . . . Leiding van PVC
.9. . . . Nominale middellijnen leiding: 400 mm (PVC ø400 x
. . . . . 380,4)
. .6. . . Lengte te reinigen leiding(deel) 1000 m
. . .3. . Reinigen met behulp van combinatie van harde en
. . . . . zachte kunststof schuimprop
. . . .2. Met inbegrip van toe te passen tijdelijke voorzie-
. . . . . ningen ten behoeve van het reinigen
. . . . .3 In 3 propgangen
. . . . .

700040 257611 . . . . . Inwendig reinigen waterleiding. EUR N
. . . . . De persleiding van rioolgemaal Someren-Zuid naar
. . . . . put Z.

1. . . . . Leiding van PVC
.9. . . . Nominale middellijnen leiding: 315 mm (PVC ø315 x
. . . . . 299,6)
. .6. . . Lengte te reinigen leiding(deel) 3000 m
. . .3. . Reinigen met behulp van combinatie van harde en
. . . . . zachte kunststof schuimprop
. . . .2. Met inbegrip van toe te passen tijdelijke voorzie-
. . . . . ningen ten behoeve van het reinigen
. . . . .3 In 3 propgangen
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

800010 610299 . . . . . Gebruik meetinstrumenten EUR N
. . . . . Van aanvang werk tot en met de dag van
. . . . . oplevering dient de aannemer de volgende
. . . . . gereedschappen ter beschikking te stellen:
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument met statief
. . . . . - 2 waterpasbaken, lang 3 en 5 meter
. . . . . - 1 dubbel pentagoonprisma met prismastok
. . . . . - 8 jalons
. . . . . - 2 jalonniveau's
. . . . . - 1 stalen meetband, lang 30 meter
. . . . . - 1 handsondeerapparaat met conus van 2 cm2
. . . . . oppervlakte
. . . . .

800020 610199 . . . . . Aanbrengen projectbord st 2,00 V
. . . . . Projectbord met tekst- en logostrook, uitvoering
. . . . . volgens de "richtijnen bouw-/projectborden"
. . . . . (bijlage bij dit bestek)
. . . . . Te plaatsen voorafgaand aan de uitvoering van het
. . . . . werk;
. . . . . Bij ieder gemaal één projectbord plaatsen.
. . . . . Situering en oriëntatie in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . . Betreft: leveren, plaatsen en onderhouden van een
. . . . . projectbord, inclusief ondersteuningsconstructie st 2,00 L
. . . . . en verankeringen.
. . . . . Materialen, kleuren en teksten volgens de
. . . . . genoemde richtlijnen.
. . . . . Tekst en afbeelding (variant) volgens opgave
. . . . . directie.
. . . . . Afbeeldingen worden als digitaal bestand in hoge
. . . . . resolutie door de directie aangeleverd.
. . . . . Formaat frame: 400 x 400 cm. (bxh)
. . . . . Formaat doek: 390 x 390 cm.
. . . . . Principe-opzet ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie binnen 2 weken na de gunning van het werk
. . . . . Na afloop van het werk: vrijkomende materialen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
. . . . . te hebben en dienen van het terrein te worden
. . . . . afgevoerd. Datum van verwijdering projectbord in
. . . . . overleg met de directie.
. . . . . Het terrein na afloop werkzaamheden in de
. . . . . oorspronkelijke toestand (terug)brengen
. . . . .

800030 610199 . . . . . Eindschoonmaak rioolgemaal Someren-Noord EUR N
. . . . . Het rioolgemaal en het terrein rondom het
. . . . . rioolgemaal grondig schoonmaken daags voor de
. . . . . datum van oplevering.
. . . . . Het rioolgemaal dient grondig gepoetst te worden
. . . . . en smetvrij te worden opgeleverd, het straatwerk
. . . . . en overige verhardingen dienen geveegd en de
. . . . . plantsoenen dienen geharkt te worden.
. . . . .

800040 610199 . . . . . Eindschoonmaak rioolgemaal Someren-Zuid EUR N
. . . . . Het rioolgemaal en het terrein rondom het
. . . . . rioolgemaal grondig schoonmaken daags voor de
. . . . . datum van oplevering.
. . . . . Het rioolgemaal dient grondig gepoetst te worden
. . . . . en smetvrij te worden opgeleverd, het straatwerk
. . . . . en overige verhardingen dienen geveegd en de
. . . . . plantsoenen dienen geharkt te worden.
. . . . .
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820200 569999 . . . . . Schilderen bestaande houten kozijnen en glaslatten EUR N
. . . . . - betreft het schilderen van de 2 stuks te
. . . . . handhaven puien/kozijnen, deuren en de houten
. . . . . glaslatten t.p.v. de bestaande schakelruimte en
. . . . . het magazijn en de "opzetstijlen" ter plaatse van
. . . . . de te handhaven gevelbeplating.
. . . . . Tekening nr. Z1-016, verwarmingsgebouw
. . . . . Totale oppervlakte: 4,0 m2
. . . . .

820201 569999 . . . . . Ondeugdelijke verflagen verwijderen
. . . . . Intacte verflagen reinigen en zorgvuldig schuren
. . . . . - Naden uithalen, opzuiveren en goed ingronden m2 4,50 I
. . . . . met Sigma S2U Primer, vervolgens naden afdichten m2 4,50 I
. . . . . met Tigron Acryfill.
. . . . . - Warren, spijkergaten e.d. goed ingronden met
. . . . . Sigma S2U primer en vervolgens afdichten met
. . . . . Sigma Thixo stoppasta.
. . . . . - Gerepareerde plekken bijwerken met Sigma S2U
. . . . . Primer.
. . . . .

820202 569999 . . . . . Aanbrengen verflaag op geveltimmerwerk, onderhoud
. . . . . betreft de primerlaag
. . . . . Sigma S2U Primer, laagdikte 50 µm m2 4,50 I
. . . . . Gerekend is met ca. 0,9 liter per 10 m2
. . . . .

820203 569999 . . . . . Aanbrengen verflaag op geveltimmerwerk, onderhoud
. . . . . betreft de afwerklaag
. . . . . Sigma S2U Gloss, laagdikte 50 µm m2 4,50 I
. . . . . Gerekend is met ca. 1,0 liter per 10 m2
. . . . . Toe te passen kleur afwerking: l 0,40 L
. . . . . RAL 9001 (creme-wit)
. . . . .
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9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .
. . . . .

951110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

951120 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Voorzieningen ten behoeve van kabels en leidingen
. . . . . van derden
. . . . .



RAW0097-00150Bladnr. 60 van 94
Afdrukdatum:
12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0097-00150 Bladnr. 61 van 94
Afdrukdatum:

12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011

3. B E P A L I N G E N



RAW0097-00150Bladnr. 62 van 94
Afdrukdatum:
12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011



RAW0097-00150 Bladnr. 63 van 94
Afdrukdatum:

12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2005, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Op deze Standaard is mede van toepassing CROW-publicatie 250 ‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces’ zoals
deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
Publicatie 250 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Het bestek vermeldt in het kader van een zorgvuldig graafproces:
- het aantal te graven proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan;
- de wijze waarop meldingen voor het aantreffen van afwijkende liggingen
of onbekende netten worden verrekend.

02 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van nieuw gelegde of verlegde
kabels en leidingen tijdig aan de aannemer bekend wordt gemaakt.

01 09 03 RISICO-VERDELING

01 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende
informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer
terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op
aanwijzing van de directie.

02 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 01 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs
in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende
wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder
mag worden verwacht;
- het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie
omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te
beschikken.
Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie
graven van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als
bedoeld in dit lid.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werktuigbouwkundige en electrotechnische werkzaamheden in verband met de renovatie van
deze rioolgemalen
- aanlegwerkzaamheden kabels- en leidingen van nutsbedrijven
etc. etc.
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01 11 02 COORDINATIE VAN IN ELKANDER GRIJPENDE WERKEN

01 Dit bestek betreft een onderdeel van een project. Aangezien de aannemer van dit bestek het langst
op het werk is, behoort de overkoepelende uitvoeringscoördinatie van het hele project tot de
verplichtingen van de aannemer van dit bestek. De aannemer moet, in overleg met de directie, de
uitvoeringscoördinatie van zijn eigen werk en de door derden uit te voeren werkzaamheden
verzorgen. Hieronder wordt minimaal verstaan:

- het opstellen en bewaken van het algemene tijdschema en het werkplan;
- het opstellen en bewaken van een engineeringsplanning (documentenplanning);
- de coördinatie op de bouwplaats van alle activiteiten, bouwplaatsvoorzieningen en

bouwplaatsinrichting;
- afstemming van de werkzaamheden van de betrokkenen onderling;
- afstemming van de door derden te maken tekeningen van sparingen, in te storten

onderdelen en andere bouwkundige voorzieningen ten behoeve van deze derden;
- het houden van een maandelijks coördinatieoverleg met alle betrokkenen en de

verslaglegging hiervan;
- de totale coördinatie met betrekking tot het V&G-plan.

Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen
de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt
opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend.

02 Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De uitvoeringscoördinatie van het hele project behoort tot de verplichtingen van de aannemer van
het bestek nr. AM-Z-05-11 betreffende Renovatie Rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid.
De aannemer moet zijn bijdrage leveren aan:
- het opstellen van het algemene tijdschema en het werkplan;
- het opstellen van een engineeringsplanning (incl. documentenplanning);
- de coordinatie op de bouwplaats van alle activiteiten, bouwplaatsvoorzieningen en bouwplaats-
inrichting;

- afstemming van de werkzaamheden van de betrokkenen onderling;
- het V & G plan;

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- SKG-certificaat
- BDA-certificaat
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteits-
verklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
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te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn
geïnspecteerd.

01 14 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstoffen, die volgens het bestek op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze
bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt met betrekking tot de
samenstelling van de bouwstof en de emissie.

02 De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn.

03 Wanneer de bouwstoffen of bouwproducten waarvan levering met kwaliteitsverklaring als bedoeld
in lid 01 niet mogelijk is of de aannemer wenst te leveren met een andere vorm van bewijs, waaruit
blijkt dat voldaan wordt aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit met betrekking tot de
samenstelling en emissie, dan draagt de aannemer zorg voor een door het bevoegd gezag erkend
bewijsmiddel.

01 14 05 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst"

02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften

03 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 1989 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen van
herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan
nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan

05 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

01 14 06 GEBRUIK HOUT EN HARDHOUT

01 Alle hout of uit hout vervaardigde producten, die bij opdrachtverstrekking leverbaar zijn met een
certificaat van het Forest Stewardship Councel (FSC) moeten voor de levering, verwerking en
toepassing worden geleverd met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Councel) of gelijkwaardig.
Gelijkwaardigheid dient door de inschrijver overtuigend te worden aangetoond aan de hand van de
criteria beschreven op: www.fsc.nl/nl/doc.phtml?p=FSC%20en%20aanbestedende%20partijen

02 De opdrachtgever streeft ernaar alle uit te besteden werken, waar FSC-gecertificeerde producten
worden gebruikt, door FSC-gecertificeerde aannemers te laten uitvoeren. Voor als nog neemt de
opdrachtgever genoegen wanneer de inschrijver rechtstreeks inkoopt bij een FSC-gecertificeerde
leverancier onder lid 03 geldende voorwaarden.

03 Hout dat onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van de op de levering
betrekking hebbende factuur en/of magazijnbon en garantie voor FSC gecertificeerd hout van de
FSC-gecertificeerde leverancier.
Hierop moet aangegeven zijn:
- Naam en adres van de koper
- Factuurnummer
- Datum uitgifte
- Naam Project
- Datum uitgifte
- Productbeschrijving
- Hoeveelheid product
- Chain-of-Custody certificaat code
- FSC-productgroep
- FSC Pure, of FSC Mix of FSC Recycled

01 15 GARANTIE
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01 15 01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

01 Een garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende
onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode:
Onderdeel Garantieperiode * (in jaren)
1. Betonbescherming (coating) 10
2. Betonscherming (lining) 10
3. Thermisch verzinken van stalen onderdelen 10
4. Elektrostatisch poerdelakken/moffellakken van 10

metalen constructies
5. Schilderwerken 5
6. Hang- en sluitwerk 5
7. Voegvullingen 5
8. Dekvloeren en vloerafwerkingen 5
9. Hemelwaterafvoeren 10
10. Binnenriolering 1
11. Toegangspoort 1
12. Aluminium buitenkozijnen, ramen en deuren 10
13. Sanitair 1
14. Conserveringen 5
15. Verzinken 10
16. Beglazing 10
17. Tegelwerken 10
18. Stucwerk 5
19. Dakbedekking 10

02 De garantieverklaring van het betreffende onderdeel voor in bedrijf name van het betreffende
onderdeel bij de directie indienen.

03 In afwijking van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. dient de garant alle voorkomende gebreken op
eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant
aantoont dat de gebreken niet aan de garant zijn toe te rekenen. De opdrachtgever hoeft niet
aannemelijk te maken dat de gebreken met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden
toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering.

04 In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. zal de garantie gelden vanaf de in gebruik name
van het betreffende onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de in de tabel opgenomen garantieperiode (niet aflopend tenzij anders aangegeven).

05 Wanneer tijdens de garantieperiode blijkt dat er gebreken voorkomen, zal na herstellen van de
gebreken voor het desbetreffende onderdeel een extra garantieperiode gelden van twaalf
maanden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever
te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de

opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische
bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door
derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.150.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen
risico van € 500,-- per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.
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01 16 02 VERZEKERING VAN DE OPDRACHTGEVER

01 Door de opdrachtgever zal een Constructieverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
Verzekerden zullen zijn:
opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en
constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voorzover een van de genoemde partijen
voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt
niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft
afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. Materiële schade aan Het Werk, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van Het Werk;
c. Schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
d. Schade aan eigendommen van directie en/of personeel

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen,

bulldozers;
b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden,

waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risicobedragen, evenals niet onder de Constructieverzekering
gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer(s) zijn gehouden de
verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij
het afwikkelen van schade. De aannemer(s) is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever
lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, zich
voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel, bij de uitvoering van Het
Werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede
tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Motorvoertuigen, waarvoor geen verzekering is afgesloten
krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt.

07 Schadepenningen uit hoofde van de Constructieverzekering zullen worden uitgekeerd aan de
opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijdende partij.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.
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01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging'.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK

11 01 VOORWAARDEN SLOOPWERKZAAMHEDEN

11 01 01 ALGEMEEN

01 Aan de directie moet kennis worden gegeven van :
- de aanvang van de sloopwerkzaamheden, (tenminste 10 werkdagen voor de aanvang); de daarbij
behorende voorbereidende werkzaamheden inbegrepen;
- de voltooiing van de sloopwerkzaamheden inclusief de daarbij voorgeschreven voorzieningen en
de afwerking, onmiddelijk na de voltooiing.
De directie zal dit minimaal 5 werkdagen voor aanvang melden bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de gemeente .............

11 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPRUIMINGSWERK

11 06 01 VERBRANDEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Het binnen het werk verbranden van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude
bouwstoffen is NIET toegestaan.

11 06 02 VERWIJDEREN/VERWERKEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Het ter plekke begraven van vrijgekomen van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
oude bouwstoffen is NIET toegestaan.
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21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING

21 02 01 BRONBEMALING

01 Door de opdrachtgever wordt melding gedaan bij het Waterwetloket van het voornemen tot
bronbemaling en lozing bronneringswater ten behoeve van bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5
van de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant.
Door deze verordening worden beperkingen opgelegd m.b.t. de maximale duur van de bemaling
en het maximaal te onttrekken debiet.
De aannemer dient zich te houden aan de algemene regels die in deze verordening zijn gesteld.

02 Eventuele heffingen en/of leges voor het onttrekken en/of lozen van bronneringswater zijn voor
rekening opdrachtgever.

03 De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of
definitief worden gestaakt of (op)gestart.

04 De toe te passen bronneringspompen dienen van geluidisolatie te zijn voorzien. De generatoren
en pompinstallaties moeten voldoen aan een geluidslimiet van 40 dBa op 1,00 m van de contour.

05 Bronneringspompen, olie- en brandstoftanks moeten in vloeistofdichte bakken worden geplaatst.

06 Lozingspunten moeten zodanig ingericht worden dat er geen schade aan bodems of taluds
ontstaat.

21 02 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN EN INFORMATIEOVERDRACHT

01 Betreffende de bronbemaling dient conform artikel 5.4.2 van de Verordening waterhuishouding
Noord-Brabant 1997 te worden voldaan aan de Algemene regels, de Richtlijnen Bemalingen en de
Richtlijnen Putten.

02 In verband met de registratieplicht dienen de grondwaterstanden/-stijghoogten wekelijks te worden
gemeten en de hoeveelheden onttrokken grondwater dagelijks.
De aannemer dient de directie wekelijks de gegevens te verstrekken betreffende de gemeten
grondwaterstanden / stijghoogten en de onttrokken hoeveelheden grondwater.

21 02 03 METING EN REGISTRATIE

01 De aannemer dient de onttrokken hoeveelheden grondwater elke werkdag te meten en te
registreren op een daartoe gestandaardiseerd formulier.
Tevens dient de aannemer de grondwaterstanden cq. stijghoogten in een aantal peilbuizen
wekelijks te meten en te registreren op een daartoe gestandaardiseerd formulier.

02 Voor de meting van de bemalingshoeveelheden dient de aannemer debietmeters te installeren.
Deze watermeters moeten zijn voorzien van één van de volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de
EG-richtlijn 'koudwatermeters'.
- nationaal keurmerk van eerste keuring afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters.
- KIWA-keurmerk.

03 Onttrekkingsgegevens:
In het bemalingsadvies, als bijlage behorend tot dit bestek, is per bouwfase het te verwachten
waterbezwaar vermeld.
Deze hoeveelheden zijn indicatief, afwijkingen zullen geen aanleiding zijn tot verrekening.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 02 ALGEMEEN

01 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd

22 02 03 GRONDDEPOT

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook
wat betreft de hoogteligging.

22 02 04 SCHEIDING VAN GRONDSOORTEN

01 Uitkomende grond geschikt voor grondverbetering (verdichtbaar) dient gescheiden te worden
gehouden van grond niet geschikt voor grondverbetering. Dit geldt voor zowel grond die direct
naast de bouwput of sleuf wordt gedeponeerd als voor grond die tijdelijk in depot wordt gezet.
In het depot dient grond gescheiden te worden opgeslagen.
Het gebruik van grond uit het depot voor grond- verbeteringen cq. aanvullingen dient in overleg met
de directie plaats te vinden.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 02 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

25 12 TEKENWERKZAAMHEDEN

25 12 01 OPSTELLEN REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer dient bij gereed zijn van het werk een revisietekening van het leidingwerk op te
stellen. Op de revisietekening dienen de gebruikte materialen, lengtes en hulpstukken en de juiste
ligging van de aansluitingen en leidingen worden aangegeven. De revisiegegevens zowel analoog
als digitaal (dwg-formaat, AutoCAD) aanleveren. De genoemde gegevens, uiterlijk 1 week na
ingebruikname van deze leiding, aanleveren.

02 Indien een leidingtracé of een gedeelte hiervan, meer dan 5 meter afwijkt van het leidingtracé zoals
omschreven in dit bestek, dient er een tussentijdse revisietekening van de afwijking opgesteld te
worden. Deze tussentijdse revisiegegevens digitaal (dwg-formaat, AutoCAD) aanleveren. Deze
tussentijdse revisietekening dient binnen 1 week na het leggen aangeleverd te worden.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

25 17 01 VRIJVERVALLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

01 Water voor het beproeven op waterdichtheid moet zijn schoon water. In dit verband wordt
bronneringswater en effluent (nabezonken water, uit effluentgoot) mede als zijnde schoon water
begrepen.

02 De kosten voor het verkrijgen van bovengenoemd water zijn voor de aannemer

25 17 02 RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

01 Water voor het beproeven op waterdichtheid moet zijn schoon water. In dit verband wordt
bronneringswater en effluent (nabezonken water, uit effluentgoot) mede als zijnde schoon water
begrepen.

02 De kosten voor het verkrijgen van bovengenoemd water zijn voor de aannemer
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26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK

26 02 02 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.
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30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 05 ELEMENTENVERHARDINGEN

01 Bij het aanbrengen van opsluitbanden dient rekening te worden gehouden dat geen banden korter
dan 0,50 m worden verwerkt.

02 Uitkomende en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort gescheiden houden en in aangesloten
vakken verwerken.
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42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONWERK

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 01 EISEN EN UITVOERING BETONWERK

01 Alle hoeklijnen van de betonconstructies voor zover deze in het zicht komen en voor zover gelegen
aan de buitenzijde tot 20 cm onder het toekomstige maaiveld, moeten zijn voorzien van
vellingkanten, waartoe de aannemer de nodige door hem te leveren hoeklatten met rechte zijden
van 20 mm in de bekisting moet opnemen.

02 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenkonstukties dezelfde dekking aanhouden
als voor de wapening.

03 Voor de bovenzijde van betonvloeren en -dekken (d.w.z. niet bekiste oppervlakken) met geen
nadere afwerking geldt de volgende vlakheidseis:
klasse 3 volgens NEN 2747.

42 12 02 UITERLIJK EN AFWERKING

01 Indien na het ontkisten blijkt dat betonoppervlakken een ontsierend uiterlijk hebben, moeten deze
oppervlakken worden bijgewerkt met zand-cementspecie onder toevoeging van kunstharsemulsie
ter verkrijging van een betere aanhechting.

02 Vloeren en bovenzijden van wanden moeten vlak en strak zijn, zonder oneffenheden en zuiver op
hoogte. Deze oppervlakken moeten glad en dicht worden afgewerkt met behulp van een kunststof
spaan.

42 12 03 CENTERPENNEN

01 Sparingen van centerpennen opruwen en vullen met krimparme cementgebonden mortel.

42 12 04 UITVOERING PRINCIPE-DETAILS

01 Constructies dienen overeenkomstig de details, getekend op de bestekstekening en op de
detailbladen (nr. @@@.......) uitgevoerd te worden zonder dat verrekening hiervan zal plaatsvinden.

42 12 05 AANBRENGEN BETONBESCHERMING

01 Voor onderlinge verbinding van platen gebruik te maken van de bijbehorende standaard klem- en
hoekprofielen.

02 In geval van nieuw te storten beton het plaatmateriaal tegen de bekisting bevestigen volgens
details en voorschriften/richtlijnen van de leverancier.

03 In geval van nieuw te storten beton: na het ontkisten en aanstorten van in te storten onderdelen
dienen alle plaataansluitingen (hoeken, wand-dek overgangen, aanstortingen etc.) en naden in de
bekleding onderling gasdicht te worden afgewerkt met gelijkwaardig materiaal door een terzake
deskundige firma.

04 De betonbescherming dient in bijzijn van de directie door middel van afvonken op gasdichtheid te
worden onderzocht volgens de richtlijnen van de leverancier.

05 Eventuele lekkages afdichten, eveneens volgens de richtlijnen van de leverancier.

06 De garantietermijn moet 10 jaren bedragen. De aannemer dient hiertoe een garantieverklaring in
te dienen in de zin van paragraaf 22 van de UAV;
Garantie, voor coatings inhoudend:
- blijvende hechting;
- dat de garantie zal gelden gedurende een periode van 10 jaar zonder afloop.
- dat geen scheuren en/of blazen ontstaan
- dat geen aantasting van het bekledingsmateriaal zal voorkomen
- dat geen onthechting voor zal komen van de aangebrachte materialen op het betonoppervlak
Garantie, voor plaatmateriaal inhoudend:
- gasdichtheid bekledingsmateriaal d.m.v. controle m.b.v. afvonken door KIWA
- dat geen onthechting plaatsvind van de eventuele aangietlaag op het betonoppervlak
- dat de garantie zal gelden gedurende een periode van 10 jaar zonder afloop.
De garantieverklaring dient mede te worden ondertekend door de fabrikant/leverancier van de
betonreparatie- en betonbeschermingsprodukten.
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Het betonbeschermingssysteem zal jaarlijks door of namens de opdrachtgever worden
geïnspecteerd.

42 12 09 AANBRENGEN BETONBESCHERMING (COATING)

01 Incaline dient uitsluitend aangebracht te worden door een hiervoor speciaal opgeleide en
gekwalificeerde applicateur.

02 De verwerking geschiedt zonder temperatuurverhoging met behulp van een airless pomp, roller of
kwast. De maximum toelaatbare hoeveelheid oplosmiddel is 10%.

05 Uitsluitend de door de fabrikant / importeur voorgeschreven primer en betonmortelsystemen
mogen gebruikt worden. De instructies van de fabrikant of importeur dienen nauwgezet te worden
opgevolgd.

06 Na het aanbrengen van de Incaline dient alles afgevonkt te worden.

07 De garantietermijn moet 10 jaren bedragen.

42 12 12 AFWERKEN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

01 In aanvulling op artikel 42.12.12 lid 02 van de Standaard moet bij waterdicht werk de waterkerende
zijde voorbehandeld worden met een primer en gevuld worden met een epoxymortel.

42 13 INFORMATIEOVERDRACHT

42 13 01 STORTNADEN

01 In afwijking van bepaling 42.13.06 van de Standaard zijn de stortnaden niet op de bestek-
tekeningen aangegeven.

42 13 02 MATEN - EN WAPENINGSTEKENINGEN

01 De directie verstrekt aan de aannemer de maten- en wapeningstekeningen in 5-voud uiterlijk 8
weken voor de geplande stortdatum van het desbetreffende onderdeel van een bouwwerk.

42 13 03 BUIGSTATEN WAPENING

01 De aannemer legt per onderdeel 6 weken voor het storten de buigstaten ter goedkeuring voor aan
de directie.

42 13 04 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN BEKISTING

01 De aannemer dient de directie, uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden, in
aanvulling op bepaling 42.13.07 van de Standaard, te verstrekken:
berekeningen en tekeningen betreffende bekisting en ondersteuningsconstructies.

42 13 05 BEPALING HOEVEELHEID WAPENING

01 De (verrekenbare) hoeveelheid geleverde en verwerkte betonstaal wordt in kg bepaald volgens de
door de aannemer vervaardigde en door de directie goedgekeurde buigstaten en aan de hand van
de GTB-tabellen (Grafieken en Tabellen voor beton gebaseerd op de VBC 1995) uitgegeven door
de Betonvereniging te Gouda.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 15 01 BUIGSTATEN WAPENING

01 Conform bepaling 42.15.01 van de Standaard vervaardigt de aannemer, aan de hand van
verstrekte wapeningstekeningen, buigstaten per onderdeel.
Na goedkeuring van deze buigstaten door de directie mag met het vervaardigen van de wapening
worden begonnen.
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43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 01 METAALCONSTRUCTIEWERK

43 01 01 EISEN EN UITVOERING

01 Vervormingen en beschadigingen.
Vervormen en andere beschadigingen aan constructiedelen bijvoorbeeld ontstaan tijdens
transport, montage of dergelijke moeten worden hersteld op de fabriek.

02 Stabiliteit tijdens de montage.
Tijdens de montage van staalconstructies dient elk gemonteerd gedeelte van de totale constructie
volledig stabiel te zijn, zonodig met toepassing van montagebanden.

03 Hulpconstructies.
Hulpconstructies alleen aan de hoofdconstructie bevestigen met toestemming van de directie.

04 Verbindingslassen.
Verbindingslassen van de profielen moeten even sterk zijn als de profielen. In buisprofielen mogen
zonder toestemming geen stuiklassen worden gemaakt.

05 Aandraaien bouten en moeren.
Voor het wegwerken van de staalconstructie, dan wel bij de oplevering van het werk de moeren en
bouten bij
verbindingen controleren en zonodig aandraaien.

06 Lassen van thermisch verzinkte onderdelen.
Aan thermisch verzinkte onderdelen mag niet worden gelast.

07 Bijwerken kleine beschadigingen.
Kleine beschadigingen als gevolg van transport en/of montage direct na het gereedkomen van de
montage volledig bijwerken met hetzelfde materiaal, beschadigde vlakken vooraf ontroesten.

08 Ondersabelen.
Alle stalen kolommen te ondersabelen met een krimpvrije mortel B45, een en ander zoals
aangegeven op de principe details.

09 Metalen onderdelen, die naderhand worden ingestort of ingemetseld moeten vrij zijn van vuil, vet,
losse walshuid, losse roest en andere voor de aanhechting schadelijk stoffen.

10 Contactvlakken tussen onderdelen van staalconstucties moeten zijn beschermd tegen
(contact)corrosie.

43 01 02 BOUWSTOFFEN

01 De kwaliteit van het staal moet zijn voor kokerprofielen S275, voor het overige S235 (met certificaat)
volgens Euronorm 25-72.

02 Draadeinden, bouten en moeren e.d. moet voldoen aan de kwaliteit RVS 316.

03 Aluminium gezette profielen, platen en tranenplaten moeten voldoen aan de kwaliteit EN
AW-5754-H11.

43 01 04 INFORMATIE OVERDRACHT

01 Melding aanvang.
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

02 Constructiegegevens.
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
vlgs opgave constructeur
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43 01 05 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: stalen onderdelen.
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 10 jaar
- vorm: schriftelijk. De garantie betreft in het bijzonder:
- het niet roesten van thermisch verzinkte onderdelen.

02 Controle: materialen.
Ter controle van het materiaal kunnen door de directie materiaaltesten (beproevingen) worden
geeist.
De kosten hiervan zijn voor rekening aannemer.

03 Controle: staalconstructie.
De staalconstructies worden gecontroleerd:
- voor de eerste maal na aankomst op het werk;
- voor de tweede maal na montage van de staalconstructie.
De aannemer stelt tevens de directie in de gelegenheid om, indien de directie dit nodig acht, de
vervaardiging van de staalconstructies in de fabriek / werkplaats te controleren

43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 02 04 ONTWERPEISEN

01 De staalconstructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan, of vuil zich kan
ophopen.

02 Scherpe randen moeten worden afgerond.
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44 TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES

44 02 EISEN EN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES

44 02 01 ONTWERPEISEN HOUTCONSTRUCTIES BLOOTGESTELD AAN WEER EN W

01 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of geen capillair
vocht kan intrekken.

02 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

03 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van ten minste 8 mm
aanhouden.

44 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES

44 03 01 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde ontwerpwerkzaamheden van een
onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in bij de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in
overleg met de directie vastgestelde aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het
desbetreffende onderdeel wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in lid 01 bedoelde resultaten
en deelt haar beslissing uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mee. De
acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de in lid 01
bedoelde resultaten en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten
wat de getekende constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de aannemer hiervan
met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer verwerkt de hieruit
voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval
binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij
de directie. Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in lid 01, ook door
de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden.

44 11 RUWBOUWTIMMERWERK

44 11 01 EISEN EN UITVOERING

01 Controle machinaal timmerwerk.
Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal de
aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin niet
begrepen).

02 Verbindingen met moeren.
Bij verbindingen aan houtwerk onder elke kop en moer een volgplaat aanbrengen.

03 Verbindingen met schroeven.
Bij het gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte
souvereinen.

04 Controle moeren.
Bij de oplevering van het werk de moeren bij verbindingen controleren en zonodig aandraaien.

05 Patroon bevestigingsmiddelen.
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn
aangebracht.
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44 12 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

44 12 01 INFORMATIE OVERDRACHT

01 Melding aanvang.
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

02 Tekeningen.
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem
gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze maatvoering en dergelijke.

44 12 02 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Garantie voor houten kozijnen, ramen en deuren.
-Kozijnen en ramen
Kozijnen, ramen en gevelvullende elementen van hout dienen te worden geleverd met het 'KOMO
certrificaat Timmerwerk' resp. 'KOMO-attest met certificaat gevelvullende elementen' en onder
garantie van het Garantiefonds Timmerwerk.
-Deuren
Alle houten deuren dienen te voldoen aan de water en tochtwerende-, alsmede ook aan de
constructieve eisen gesteld voor KOMO garantie Deuren. De deuren dienen afgewerkt, verwerkt te
worden zoals omschreven in NPR 7069. Hiervoor 6 jaar garantie geven.
Tijdens het opnemen en goedkeuren dienen de garantiecertificaten van het Garantiefonds
Timmerwerk, bestemd voor de eigenaar van het gebouwde aan de directie te worden overhandigd.

44 12 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 Bevestigingsmiddelen.
Tot het te leveren hang- en sluitwerk behoren tevens alle benodigde bevestigingsmiddelen, zoals
nagels, schroeven, slotschroeven, bouten en pluggen, ook al worden deze niet in de
handelsverpakking van het hang- en sluitwerk meegeleverd.

44 12 04 BOUWSTOFFEN

01 Kwaliteit van materialen.
Kozijn- en raamhout:
-rode merantie, kwaliteit Select and Better, volumieke massa tenminste 650 kg/m3 met een
maximum vochtgehalte van 14-18% (NEN 5483). Levering met FSC keurmerk.
-Europees vuren, kwaliteitsklasse B en C volgens NEN 5466 met een maximum vochtgehalte van
14-18% (NEN 5483)
Triplex / multiplex:
-Berkentriplex dient te voldoen aan:
BS-64566-lijmverbinding
ISO 2428 uiterlijk van naaldhout-fineren SKH

44 13 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44 13 01 EISEN EN UITVOERING

01 Aanvang montage.
De montage van de systeemplafonds mag niet eerder aanvangen dan nadat de ruimte waarin zij
worden gemonteerd droog, wind- en waterdicht is.
De montage van de systeemwanden mag niet eerder aanvangen dan nadat de ruimte waarin zij
worden gemonteerd droog, wind- en waterdicht is.

02 Bovenaansluiting
Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de wand daardoor
niet verticaal kan worden belast.
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44 13 02 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vemelde periode.
Onderdeel:systeemplafonds
-alle in het werk te maken plafonds
-te garanderen door: aannemer
-periode: 3 jaar

44 14 AFBOUWTIMMERWERK

44 14 01 EISEN EN UITVOERING

01 Hout van droogteklasse I of II.
Hout dat moet voldoen aan droogteklasse I of II mag niet eerder worden aangebracht dan nadat
het gebouw glas- en waterdicht is.

02 In het werk aan te brengen multiplex moet zijn geschuurd, zaagkanten moeten bovendien zijn
gevlakt en scherpe kanten moeten zijn gebroken.
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45 TECHNISCHE BEPALINGEN METSELWERKEN

45 01 METSELWERKEN

45 01 01 ALGEMEEN

01 Tijdelijke beëindiging met een overgang van lager naar hoger opgemetseld werk, moeten zijn
uitgevoerd met een
vallende tand.

02 Het hoogteverschil bij de overgang van lager naar hoger opgemetseld werk mag, bij tijdelijke
beëindigingen, niet meer bedragen dan 2m.

03 Schoon werk in gevels moeten aanvangen op ten minste 3 lagen beneden het aansluitende
maaiveld bij opleveringen.

04 Alle in het zicht zijnde breukvlakken moet strak zijn uitgevoerd d.m.v. zagen.

45 01 02 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 Metselwerk afdekken met folie en stijgerplank langs de muur schuin opzetten om het reeds
gemetseld "schone" metselwerk rein te houden. Alvorens met het uitvoeren van metselwerk vanaf
een schraag en stijger mag worden begonnen dient het werk tennminste 3 lagen boven het niveau
daarvan te zijn opgetrokken. De aannemer dient er zich van te overtuigen dat de leveringen zonder
stagnaties overeenkomstig de gekozen monsters worden verricht.
Doorgaande vlakken uit te voeren als "schoon" werk dienen gemetseld te worden van stenen
welke alle tegelijkertijd zijn aangevoerd.
Tijdens het metselen moeten alle elders genoemde verankeringen, klossen, lood of andere
slabben, enz. worden ingewerkt. Verder draagt de aannemer zorg voor het stellen en opnemen van
de nodige ankers, invoegers, schroefhulzen, bouten, bevestigingsmiddelen enz. t.b.v. de
gemetselde onderdelen voor de staalconstructies, kozijnen en betimmeringen.
Aansluitingen van metselwerk tegen vloeren, kolommen, balken, kanalen, pijpen, mantelbuizen
e.d. aanstormen of aanmetslen. Alle naden en kieren zodanig dichtzetten dat geen lekken
aanwezig zijn.
De gevels met aansluitingen, doorbrekingen etc. evenals de trasramen waterdicht op te leveren.
Voorts alle kleine stel- en metselwerken verrichten die voor een complete oplevering van de
omschreven en op de bestekstekeningen aangegeven werken nodig mochten blijken.

45 01 03 EISEN EN UITVOERING: METSELWERK MET MORTEL

01 Metselmortelbedrijven die ten behoeve van het werk geprefabriceerde natte metselmortel leveren,
moeten zijn goedgekeurd door en onder controle staan van de Stichting BMC.

45 01 04 EISEN EN UITVOERING: GELIJMD METSELWERK

01 De uitpuilende lijm moet zijn afgestreken.

45 01 05 EISEN EN UITVOERING: OP TE NEMEN ONDERDELEN

01 Spouwankers.
Bij buitenhoeken van gevels mogen over de volle hoogte geen spouwankers zijn aangebracht in
een strook, breed (m): 0.5

02 Op te nemen elektriciteitsbuizen.
In wanden op te nemen elektriciteitsbuizen nabij kozijnen voor de aanvang van het metselwerk op
de kozijnstijlen bevestigen.

03 Druklagen boven lateien.
In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen openingen worden aangebracht op
plaatsen die door de fabrikant of leverancier van de lateien zijn aangegeven.

04 Lassen.
Lassen in stroken bladlood moeten met een overlap van ten minste 100 mm en een eenzijdige
felskant worden uitgevoerd.

05 In het zicht blijvende loodstroken.
In het zicht bljvende loodstroken moeten recht op de breedte worden afgesneden.

06 Felskant loodstroken.
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Loodstroken moeten aan de bevestigingszijde zijn voorzien van een felskant ter breedte van ten
minste 10 mm.

07 Loodstroken langer dan 2 m. moeten worden voorzien van lassen.

08 De profilering in de houten binnenkozijnen tijdens het metselen van de binnenwanden volledig
vullen met mortel.

09 De aannemer dient alle nodige voorzieningen te treffen voor het inmetselen van leidingen e.d.
welke nodig zijn voor een juiste uitvoering en een complete oplevering.

45 02 INFORMATIEOVERDRACHT

45 02 01 MONSTERS

01 Monster.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster
genoemde kenmerken.
Monster:
Beoordelingskenmerken:

02 Monster ter beoordeling.
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter
beoordeling aan de directie voorleggen:
-gevelstenen
-spouwankers

45 03 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

45 03 01 EISEN EN UITVOERING

01 Opslag elementen.
De elementen moeten worden opgeslagen met behulp van onderstoppingsmateriaal zodanig dat
geen verkleuring van de in het zicht blijvende vlakken ontstaan.

02 Vervaardiging elementen.
Met het vervaardigen van de elementen niet beginnen, alvorens tekeningen en berekeningen zijn
goedgekeurd door de directie en de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.

03 Afwijkingen van maten en/of wapening.
Indien bouwdelen afwijking vertonen ten opzichte van de opgegeven afmeting en/of wapening,
welke schade zullen berokkenen aan de hechtheid van het bouwwerk, of indien de afwerking niet
voldoet aan hetgeen is voorgeschreven of overeengekomen, zullen deze bouwdelen door andere
worden vervangen.

04 Toleranties.
Toegestane afwijking in de gevelelementen.
-lengte + of - 3 mm
-breedte + of - 3 mm
-dikte + of - 3 mm
-kromming + of - 3 mm
-scheluwte + of - 3 mm

05 De aan te brengen, alsmede de in de elementen achterblijvende hijsvoorzieningen waar mogelijk
uit het zicht plaatsen, e.e.a. ter goedkeuring van de directie. Achterblijvende delen van de
hijvoorzieningen beschermen tegen corrosie d.m.v. thermischs verzinken conform NEN 1275.
Verzonken hijsgaten grondig schoonmaken en glad afwerken met krimpvrije mortel op
cementbasis.

45 04 NATUUR- EN KUNSTSTEEN
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45 04 01 EISEN EN UITVOERING

01 De omschreven werken leveren en aanbrengen volgens vooraf aan de directie ter goedkeuring
voor te leggen monsters.

02 Dorpels steeds in de lengte van de dag van de muuropeningen en de breedte ter dikte van de
wand, mits anders omschreven.

03 Ondergrond.
Bij natuursteen gezet in specie moet de ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden ten
minste 6 weken oud en voldoende winddroog zijn.
Ondergronden stof- en vetvrij maken en ontdoen van onregelmatigheden en losse onderdelen
zoals specieresten, grindkorrels kit etc; gaten vullen met cementgebonden vulmassa.

04 Bevestigingsmiddelen.
In de natuursteen opgenomen bevestigingsmiddelen moeten geheel zijn aangewerkt met specie
of lijm.
De ruimte tussen natuursteen en ondergrond moet geheel zijn gevuld.

45 04 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 Monster.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster
genoemde kenmerken.
Monster: van dorpels/neuten
Beoordelingskenmerken:
-kleur
-oppervlaktestructuur

02 Monster ter beoordeling.
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter
beoordeling aan de directie voorleggen:
-gegoten composietsteen
-hardsteen

45 04 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle natuursteen platen, blokken etc. welke in het zicht zijn aangebracht.
-te garanderen door: de aannemer
-periode: 10 jaar

45 04 04 BOUWSTOFFEN

01 Algemeen.
Bouwstoffen bij temperaturen van 0 graden Celcius of lager niet verwerken.

02 Reparaties.
Reparaties c.q. herstellingen uitvoeren met een kunstharsgebonden materiaal welke aansluit op
het betreffende natuursteen ter goedkeuring van de directie.

03 Specie.
De consistentie van de specie en het vochtgehalte van natuursteen en ondergronden moeten op
elkaar afgestemd zijn.

45 05 VOEGVULLING
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45 05 01 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de
vermelde periode.
Onderdeel: de voegvulling in gevels, wanden en vloeren.
-te garanderen door: de aannemer
-periode: 5 jaar
De garantie moet voldoen aan de volgende punten:
-blijvend water- en winddicht zijn;
-blijvend elastisch zijn;
-niet verweren, afschilferen, verkleuren en/of vlekken;
-niet uitzakken;
-geen verschijnselen van uittreden van bindmiddelen;
-de omliggende constructie-onderdelen niet chemisch aantasten;
-goede hechting aan de voegwanden.

45 06 STUCADOORWERK

45 06 01 EISEN EN UITVOERING

01 Stellen pleisterprofielen.
Pleisterprofielen zuiver vlak en te lood dan wel in de juiste richting stellen in specie. De profielen
afwerken nadat de stelspecie is verhard.

02 Reinigen pleisterprofielen.
Pleisterprofielen grondig reinigen, direct nadat de afwerking is aangebracht.

03 Profielronding.
Pleisterwerk boven hoekbescherminsprofielen in de ronding van het profiel afwerken.

04 Insnijden.
Al het in dit bestek omschreven stucadoorwerk en/of spuitwerk, na het aanbrengen t.p.v. de
aansluiting wand-vloer in te snijden.

45 06 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 Monster.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster
genoemde kenmerken.
Monster: stucwerk
Beoordelingskenmerken:
-kleur
-oppervlakte en structuur
Grootte ca 1 m2 per monster.

45 06 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de
vermelde periode.
Onderdeel: stucadoorwerken
-te garanderen door: aannemer
-periode: 5 jaar op goede hechting en voorkoming van doorslag van de ondergrond.

45 07 TEGELWERK



RAW0097-00150 Bladnr. 87 van 94
Afdrukdatum:

12-10-2011

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
Renovatie rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
Bestek nr. AM-Z-05-11 12-10-2011

HFD PAR ART LID

45 07 01 EISEN EN UITVOERING

01 Uitvoering.
Kleinere tegels dan een halve mogen niet worden verwerkt.
De vloer of wand symetrisch verdelen.
Voorbehandeling: de vlakken vooraf schoonmaken en aanbranden of spritsen met mortel.
Schakelaars, dozen, omrandingen etc. dienen in het tegelwerk op maat en in een juist patroon te
worden opgenomen en op aanwijzing van de directie.
Tussen de vloer- en wandtegels en bij grote tegelvlakken de inwendige hoeken van de wanden
voorzien van een zetvoeg. Deze zetvoeg vrijhouden van voegmortel en waterdicht afkitten.

45 07 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 Monster.
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster
genoemde kenmerken.
Monster voegwerk
Beoordelingskenmerken:
-kleur
-oppervlakte
vloer- en wandtegels

02 Monster ter beoordeling.
Voordat onderstaande bouwtoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter
beoordelingvaan de directie voorleggen: vloer- en wandtegels

45 07 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de
vermelde periode.
Onderdeel; wand- en vloertegelwerk
-te garanderen door: aannemer
-periode: 10 jaar
op blijvende hechting en waterdichtheid
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56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 01 BEGRIPPEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN

56 01 01 ALGEMEEN

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te
gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

56 06 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN

56 06 01 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

01 Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS, in het Engels
VOC) de in de tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden.

Product Subcatagory VOC limit - g/l (ready for use)
a Multi-pack primers and intermediates 290
b Zinc primers 460
c 1-pack primers and intermediates 420
d Multi-pack finishes 420
e 1-pack finishes 440
f Tank linings 370
g Intumescent coatings: Solvent borne 440

Water borne 140

02 De aannemer overhandigt de directie de productspecificaties van de toe te passen verfsystemen,
waaruit blijkt dat de in lid 01 aangegeven grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt
overschreden.

56 06 02 CONSERVERINGSPRODUCTEN

01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 12 ALGEMEEN

01 Schilderen langs beglazing.
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van geblazing, iedere laag tot circa 1 mm op het glas
schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd aluminium
glaslatten, rubberprofielen e.d..

02 Aftekening reparaties.
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen.

03 Verfsystemen en bewerkingen.
Indien sprake is van verfproducten worden daaronder begrepen alle producten die verwerkt
moeten worden om de genoemde resultaten op de voorgeschreven wijze tot stand te brengen. Het
schilderwerkt uit te voeren conform de systemen, aangegeven in deze paragraaf, met de
bijpassende producten van Sigma B.V.. Indien afwijkende producten worden toegepast dient dit,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de aannemer, door de directie geodgekeurd te worden.
Nadere verwerkingsvoorschriften van de verffabrikant gelden als het waren zij letterlijk in dit bestek
opgenomen. Indien zich tijdens de uivoering van het werk situaties voordoen, waarin dit bestek niet
voorziet, dient overleg plaats te vinden tussen directie, schilder-aannemer en Sigma B.V..

04 Werkomstandigheden.
Indien de directie toestaat of nodig vindt, dat bij lage temperatuur of vochtige afmosfeer
binnenschilderwerk wordt uitgevoerd, zullen de te schilderen vertrekken verwarmd of
drooggehouden moeten worden, ten genoegen van de directie. Het eventueel droogstoken, anders
dan d.m.v. de C.V. installatie, is voor rekening van de aannemer. De ruiten, waarin schilderwerk
wordt uigevoerd, moeten bezemschoon en geheel afgewerkt ter beschikking van de schilder
worden gesteld. Voordat met het schilderwerk wordt begonnen, zal het te schilderen oppervlak
schoon en stofvrij worden gemaakt, dit zal eveneens voor het aanbrengen van elke volgende
verflaag plaatsvinden. Is deze toestemming nog niet verkregen of wordt een verflaag aangebracht
van een samenstelling die afwijkt van het in het bestek of op grond daarvan gegeven voorschrift
dan zal het werk dat reeds in strijd met het bestek was geschilderd, voorzover de directie dit nodig
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oordeelt, geheel of gedeeltelijk moeten worden overgeschilderd, zonodig na verwijdering van de
aangebrachte lagen. Schade aan het schilderwerk ontstaan ten gevolge van regen, mist, dauw,
zand, stof e.d., zal door de aannemer voor diens rekening worden hersteld. De ruimte waarin wordt
geschilderd, zullen door de aannemer voor zover mogelijk voldoende worden geventileerd.

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 04 ALGEMEEN

01 Te garanderen onderdelen..
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de
vermelde periode.
Onderdeel: schilderwerk
-te garanderen door: aannemer
-periode: 5 jaar
binnenschilderwerk, buitenschilderwerk, roestwering.
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HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 03 01 ENERGIE EN WATER, ALGEMEEN

01 De aannemer van dit bestek dient gedurende de ombouw te zorgen voor het aanwezig zijn en het
in bedrijf zijn van een tijdelijke elektriciteitsaansluiting. Tot aan de oplevering is de aannemer
verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van energie via deze aansluiting. Minimaal dient de
tijdelijke elektriciteitsaansluiting te voorzien in de voedingen van de tijdelijke pompinstallaties,
eventuele bronneringsinstallaties, materieel en hulpwerktuigen.
De benodigde capaciteit van de tijdelijke elektriciteitsaansluiting dient door de aannemer bepaald
te worden, en dient te allen tijde voldoende te zijn. De aannemer dient de elektriciteitsaansluiting
voor de tijdelijke pompinstallatie te voorzien van een separaat afgezekerde groep.
De kosten van het energieverbruik vanaf genoemde aansluitpunten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

02 De kosten voor het beschikken over water ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden zijn voor
rekening van de aannemer.
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HFD PAR ART LID

71 DAKBEDEKKINGEN

71 01 ALGEMEEN

71 01 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 Te garanderen onderdelen.
voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet moet gelden vanaf het
gereedkomen van de onderdelen tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: dakbedekkingssysteem incl. isolatie
- te garanderen door: aannemer
- periode: 10 jaar verzekerde garantie, zonder afbouwclausule en inclusief gevolgschade, type
verzekering: Verzekerd Keur Generiek
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I N H O U D S O P G A V E

0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T 3

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 5
0.02 PROCEDURE 5
0.03 INLICHTINGEN 5
0.04 INSCHRIJVING 5
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 5
0.06 AANBESTEDING 5
0.07 OPDRACHT 5

1. A L G E M E E N 7

1.01 OPDRACHTGEVER 9
1.02 DIRECTIE 9
1.03 LOCATIE 9
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 9
1.05 TIJDSBEPALING 9
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 9

2. B E S C H R I J V I N G 11

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 11

01 TEKENINGEN 13
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 13

2.2 NADERE BESCHRIJVING 15

1 RIOOLGEMAAL SOMEREN-NOORD 19
110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 19
1110 Verkeersmaatregelen 19
1120 Diversen 19
1150 Tijdelijke pompinstallaties 21
120 BRONBEMALING 22
130 SLOOP- EN VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN 23
140 GRONDWERK 26
150 LEIDINGWERK 27
1510 Aanpassingen persleiding 27
1530 Leidingwerk diversen 29
160 BETONWERK 30
1620 Ongewapend beton 30
1630 Gewapend beton 31
1640 Sparingen / instorten t.b.v. W/E-installatie 31
1660 Betonbescherming 32
1670 Diversen 35
170 STAALCONSTRUCTIES 35
180 BOUWKUNDIGE WERKEN 36
181 WAND- EN VLOERAFWERKINGEN DROGE KELDER 36
182 BOVENBOUW 37
185 TERREINVERHARDINGEN 38
190 TERREINAFRASTERING 39
195 WERKTERREIN RG SOMEREN-NOORD 39

2 RIOOLGEMAAL SOMEREN-ZUID 41
210 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 41
2110 Verkeersmaatregelen 41
2120 Diversen 41
2150 Tijdelijke pompinstallaties 43
220 BRONBEMALING 44
230 SLOOP- EN VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN 45
240 GRONDWERK 47
250 LEIDINGWERK 48
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2510 Aanpassingen persleiding 48
2530 Diversen 48
2660 Betonbescherming en diversen 49
280 BOUWKUNDIGE WERKEN 51
281 WAND- EN VLOERAFWERKINGEN DROGE KELDER 51
282 BOVENBOUW 53
285 TERREINVERHARDINGEN 53
290 TERREINAFRASTERING 54
295 WERKTERREIN RG SOMEREN-ZUID 55

7 DIVERSEN 56

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 57

9 STAARTPOSTEN 59
95 STELPOSTEN 59

3. B E P A L I N G E N 61

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 63
01 08 BIJDRAGEN 63
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 63
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 63
01 14 BOUWSTOFFEN 64
01 15 GARANTIE 65
01 16 VERZEKERINGEN 66
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 67
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 68

11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK 69
11 01 VOORWAARDEN SLOOPWERKZAAMHEDEN 69
11 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPRUIMINGSWERK 69

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 70
21 02 EISEN EN UITVOERING 70
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 71
22 02 EISEN EN UITVOERING 71
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 72
25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK 72
25 12 TEKENWERKZAAMHEDEN 72
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN 72
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK 73
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK 73

30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN I 74
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 74
31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II 75
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 75

42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONWERK 76
42 12 EISEN EN UITVOERING 76
42 13 INFORMATIEOVERDRACHT 77
42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 77
43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALCONSTRUCTIES 78
43 01 METAALCONSTRUCTIEWERK 78
43 02 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 79
44 TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES 80
44 02 EISEN EN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES 80
44 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES 80
44 11 RUWBOUWTIMMERWERK 80
44 12 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 81
44 13 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 81
44 14 AFBOUWTIMMERWERK 82
45 TECHNISCHE BEPALINGEN METSELWERKEN 83
45 01 METSELWERKEN 83
45 02 INFORMATIEOVERDRACHT 84
45 03 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 84
45 04 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 84
45 05 VOEGVULLING 85
45 06 STUCADOORWERK 86
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45 07 TEGELWERK 86

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN 88
56 01 BEGRIPPEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN 88
56 06 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN 88
56 22 EISEN EN UITVOERING 88
56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 89

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 90

71 DAKBEDEKKINGEN 91
71 01 ALGEMEEN 91
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Behoort bij: AM-Z-05-11

Renovatie Rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van AM-Z-05-11
Renovatie Rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)
voor Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch.

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van Aanbestedingsreglement
Werken 2005 - ARW 2005 -

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20..
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De inschrijver(s),

A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-

schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij: AM-Z-05-11

Renovatie Rioolgemalen Someren-Noord en -Zuid (civieltechnisch)

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 RIOOLGEMAAL SOMEREN-NOORD

100010 Gedetailleerd werkplan en bouwplaatstekening EUR N

110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110100 Verwijderen afrastering. m 9,00V

1110 Verkeersmaatregelen

111010 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. EUR N

1120 Diversen

112010 Verwijderen begroeiing. are 1,00V
112020 Opbreken betonstraatstenen. m2 82,00V
112030 Opbreken betontegels. m2 17,00V
112110 Kelder/bassin reinigen. st 1,00N
112120 Verwijderen lining (betonbescherming) m2 19,50V

1150 Tijdelijke pompinstallaties

115010 Tijdelijke pompinstallatie (TPI). EUR N
115020 Ompompplan TPI (tijdelijke pomp installatie) EUR N

120 BRONBEMALING

120010 Bronbemaling t.b.v. ontgravingen EUR N
120020 Open bemaling t.b.v. ontgravingen EUR N
120030 Toepassen debietmeting bemaling EUR N

130 SLOOP- EN VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN

130010 Verwijderen kunststofbuis. m 6,00V
130020 Slopen ongewapend beton uitvulling m3 0,75V
130030 Slopen gewapend beton pomppoeren. m3 1,80V
130040 Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 5,00V
130060 Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 5,00V
130070 Boren van gaten in verhard beton. st 3,00V
130090 Boren van gaten in verhard beton. st 5,00V
130110 Verwijderen vloertegels. m2 22,00V
130120 Slopen ongewapend beton uitvullaag m3 0,50V
130130 Verwijderen tegelwerk wanden. m2 13,00V
130150 Verwijderen kolom trappartij EUR N
130160 Verwijderen afrastering. m 9,00V
130170 Verwijderen dakbedekking m2 35,00V
130180 Slopen metselwerk. m3 1,00N

140 GRONDWERK

140010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 10,00V
140020 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper). m 10,00V
140030 Het verrichten van grondwerk. EUR N
140040 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 12,00V
140050 Het verrichten van grondwerk. EUR N

150 LEIDINGWERK

1510 Aanpassingen persleiding

151010 Aanbrengen PIG-lanceerinrichting. EUR N
151020 Leeg zetten bestaande persleiding. m3 100,00V
151030 Vervangen schuifafsluiter ø300 mm in persleiding EUR N

1530 Leidingwerk diversen

153010 Vervangen schuifafsluiter ø500 mm vuilwaterkelder EUR N
153020 Aanbrengen bevestiging persleiding Slievenspark EUR N
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160 BETONWERK

1620 Ongewapend beton

162010 Aanbrengen uitvulbeton m3 0,20V

1630 Gewapend beton

163010 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 100,00V
163020 Aanbrengen stekken in verhard beton. st 72,00V
163030 Aanbrengen poeren t.b.v. pompfundatie m3 0,65V

1640 Sparingen / instorten t.b.v. W/E-installatie

164010 Instorten onderdelen van de installatie st 3,00V
164020 Instorten onderdelen van de installatie st 5,00V
164030 Aanbrengen uitbreiding poer t.b.v. schakelkast m3 0,25V

1660 Betonbescherming

166010 Bewerken ondergrond t.b.v. betonbescherming m2 19,50V
166020 Aanbrengen lining (betonbescherming) m2 19,50V
166030 Controleren bestaande betonbescherming m2 145,00V

1670 Diversen

170 STAALCONSTRUCTIES

170010 Vervanging neopreen profielen luiken EUR N
170020 Aanbrengen staalconstructies: console t.b.v. trap st 2,00V
170030 Vervaardigen van tekeningen en berekeningen EUR N
170350 Verwijderen dakbedekking m2 148,00V

180 BOUWKUNDIGE WERKEN

181 WAND- EN VLOERAFWERKINGEN DROGE KELDER

181010 Aanbrengen vloertegelwerk droge kelder m2 22,00V
181020 Aanbrengen wandtegelwerk droge kelder m2 13,00V
181030 Aanbrengen coating wanden kelder verw.gebouw m2 108,00V

182 BOVENBOUW

182010 Schilderen bestaande houten kozijnen en glaslatten EUR N

185 TERREINVERHARDINGEN

185010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 82,00V
185020 Aanbrengen asfaltverharding m2 82,00V

190 TERREINAFRASTERING

190010 Aanbrengen terreinafrastering m 9,00V

195 WERKTERREIN RG SOMEREN-NOORD

195010 Inrichten werkterrein EUR .......,.. V
195020 Opruimen werkterrein EUR .......,.. V
195030 Aanbrengen omheining. EUR N
195040 Verwijderen omheining. EUR N

2 RIOOLGEMAAL SOMEREN-ZUID

200010 Gedetailleerd werkplan en bouwplaatstekening EUR N

210 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2110 Verkeersmaatregelen
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211010 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. EUR N
211020 Toepassen omleidingsroute t.b.v. fietspad EUR N

2120 Diversen

212010 Verwijderen begroeiing. are 1,00V
212020 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00V
212110 Kelder/bassin reinigen. st 1,00N
212120 Verwijderen betonbescherming (coating) m2 125,00V

2150 Tijdelijke pompinstallaties

215010 Tijdelijke pompinstallatie (TPI). EUR N
215020 Ompompplan TPI (tijdelijke pomp installatie) EUR N

220 BRONBEMALING

220010 Bronbemaling t.b.v. ontgravingen EUR N
220020 Open bemaling t.b.v. ontgravingen EUR N
220030 Toepassen debietmeting bemaling EUR N

230 SLOOP- EN VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN

230030 Slopen gewapend beton pomppoeren. m3 0,60V
230040 Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 3,00V
230060 Verwijderen gietijzer muurdoorvoerstukken. st 5,00V
230070 Boren van gaten in verhard beton. st 3,00V
230090 Boren van gaten in verhard beton. st 5,00V
230110 Verwijderen vloertegels. m2 20,00V
230120 Slopen ongewapend beton uitvullaag m3 0,50V
230130 Verwijderen tegelwerk wanden. m2 12,00V
230160 Verwijderen afrastering. m 9,00V

240 GRONDWERK

240010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 5,00V
240020 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper). m 5,00V
240030 Het verrichten van grondwerk. EUR N
240040 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 3,00V
240050 Het verrichten van grondwerk. EUR N

250 LEIDINGWERK

2510 Aanpassingen persleiding

251010 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 3,00V

2530 Diversen

253010 De- en hermontage schuifafsluiter ø400 mm EUR N

2660 Betonbescherming en diversen

266010 Bewerken ondergrond t.b.v. betonbescherming m2 125,00V
266020 Aanbrengen lining (betonbescherming) m2 125,00V

280 BOUWKUNDIGE WERKEN

281 WAND- EN VLOERAFWERKINGEN DROGE KELDER

281010 Aanbrengen vloertegelwerk droge kelder m2 22,00V
281020 Aanbrengen wandtegelwerk droge kelder m2 13,00V
281030 Aanbrengen coating wanden kelder verw.gebouw m2 80,00V

282 BOVENBOUW

282010 Schilderen bestaande houten kozijnen en glaslatten EUR N

285 TERREINVERHARDINGEN
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285010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 50,00V
285020 Aanbrengen asfaltverharding m2 50,00V

290 TERREINAFRASTERING

290010 Aanbrengen terreinafrastering m 12,00V

295 WERKTERREIN RG SOMEREN-ZUID

295010 Inrichten werkterrein EUR .......,.. V
295020 Opruimen werkterrein EUR .......,.. V
295030 Aanbrengen omheining. EUR N
295040 Verwijderen omheining. EUR N

7 DIVERSEN

700010 Expertise; opname bestaande situatie V
700020 Expertise; opname bestaande situatie V
700030 Inwendig reinigen waterleiding. EUR N
700040 Inwendig reinigen waterleiding. EUR N

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

800010 Gebruik meetinstrumenten EUR N
800020 Aanbrengen projectbord st 2,00V
800030 Eindschoonmaak rioolgemaal Someren-Noord EUR N
800040 Eindschoonmaak rioolgemaal Someren-Zuid EUR N
820200 Schilderen bestaande houten kozijnen en glaslatten EUR N

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN EUR

951110 Stelpost. EUR 5.000,00V
951120 Stelpost. EUR 2.500,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


